
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF DUQUE DE CAXIAS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,59

LOCAL: R. Idalino João Martin, 1458 - Quatro Colonias, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.694,18  R$               8.864,72  R$                 11.558,90  R$                   3.356,70  R$              11.044,26  R$                14.400,96 

1.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00  R$                 -    R$          117,83  R$           117,83  R$                           -    R$               5.891,50  R$                   5.891,50  R$                    -    R$          146,80  R$            146,80  BDI 1  R$                             -    R$                7.340,00  R$                  7.340,00 

1.2 SINAPI 90778 H 20,00  R$                 -    R$          135,68  R$           135,68  R$                           -    R$               2.713,60  R$                   2.713,60  R$                    -    R$          169,04  R$            169,04  BDI 1  R$                             -    R$                3.380,80  R$                  3.380,80 

1.3 SINAPI 103689 M2 6,00  R$          449,03  R$            43,27  R$           492,30  R$                 2.694,18  R$                  259,62  R$                   2.953,80  R$            559,45  R$            53,91  R$            613,36  BDI 1  R$                   3.356,70  R$                   323,46  R$                  3.680,16 

2 PISOS E RODAPÉS  R$               76.341,54  R$             41.578,50  R$               117.920,04  R$                 95.116,29  R$              51.799,41  R$              146.915,70 

2.1 TROCA PISO CERÂMICO  R$               23.449,85  R$             18.138,58  R$                 41.588,43  R$                 29.217,86  R$              22.597,42  R$                51.815,28 

2.1.1 SINAPI 97633 M2 478,05  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$             11.764,81  R$                 11.764,81  R$                    -    R$            30,66  R$              30,66  BDI 1  R$                             -    R$              14.657,01  R$                14.657,01 

2.1.2 SINAPI 87251 M2 478,05  R$            45,33  R$            10,17  R$             55,50  R$               21.670,01  R$               4.861,77  R$                 26.531,78  R$              56,48  R$            12,67  R$              69,15  BDI 1  R$                 27.000,26  R$                6.056,89  R$                33.057,15 

2.1.3 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 288,00  R$                 -    R$              2,43  R$               2,43  R$                           -    R$                  699,84  R$                     699,84  R$                    -    R$              3,03  R$                3,03  BDI 1  R$                             -    R$                   872,64  R$                     872,64 

2.1.4 SINAPI 88649 M 288,00  R$              6,18  R$              2,82  R$               9,00  R$                 1.779,84  R$                  812,16  R$                   2.592,00  R$                7,70  R$              3,51  R$              11,21  BDI 1  R$                   2.217,60  R$                1.010,88  R$                  3.228,48 

2.2 TROCA DE PISO PARQUET PARA VINÍLICO – BIBLIOTECA E SALA AEE  R$               23.076,87  R$               5.658,71  R$                 28.735,58  R$                 28.751,39  R$                7.050,17  R$                35.801,56 

2.2.1 COMPOSIÇÃO 487 M2 87,00  R$                 -    R$            25,79  R$             25,79  R$                           -    R$               2.243,73  R$                   2.243,73  R$                    -    R$            32,13  R$              32,13  BDI 1  R$                             -    R$                2.795,31  R$                  2.795,31 

2.2.2 SINAPI 87739 M2 87,00  R$            63,31  R$            30,94  R$             94,25  R$                 5.507,97  R$               2.691,78  R$                   8.199,75  R$              78,88  R$            38,55  R$            117,43  BDI 1  R$                   6.862,56  R$                3.353,85  R$                10.216,41 

2.2.3 SINAPI 101727 M2 87,00  R$          167,71  R$              5,04  R$           172,75  R$               14.590,77  R$                  438,48  R$                 15.029,25  R$            208,95  R$              6,28  R$            215,23  BDI 1  R$                 18.178,65  R$                   546,36  R$                18.725,01 

2.2.4 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 55,50  R$                 -    R$              2,43  R$               2,43  R$                           -    R$                  134,87  R$                     134,87  R$                    -    R$              3,03  R$                3,03  BDI 1  R$                             -    R$                   168,17  R$                     168,17 

2.2.5 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 55,50  R$            53,66  R$              2,70  R$             56,36  R$                 2.978,13  R$                  149,85  R$                   3.127,98  R$              66,85  R$              3,36  R$              70,21  BDI 1  R$                   3.710,18  R$                   186,48  R$                  3.896,66 

2.3 TROCA DE PISO PARQUET PARA CERÂMICO – SALAS DE AULA  R$               23.353,60  R$             16.354,92  R$                 39.708,52  R$                 29.097,11  R$              20.374,83  R$                49.471,94 

2.3.1 COMPOSIÇÃO 487 M2 277,36  R$                 -    R$            25,79  R$             25,79  R$                           -    R$               7.153,11  R$                   7.153,11  R$                    -    R$            32,13  R$              32,13  BDI 1  R$                             -    R$                8.911,58  R$                  8.911,58 

2.3.2 SINAPI 87690 M2 277,36  R$            35,26  R$            19,94  R$             55,20  R$                 9.779,71  R$               5.530,56  R$                 15.310,27  R$              43,93  R$            24,84  R$              68,77  BDI 1  R$                 12.184,42  R$                6.889,62  R$                19.074,04 

2.3.3 SINAPI 87251 M2 277,36  R$            45,33  R$            10,17  R$             55,50  R$               12.572,73  R$               2.820,75  R$                 15.393,48  R$              56,48  R$            12,67  R$              69,15  BDI 1  R$                 15.665,29  R$                3.514,15  R$                19.179,44 

2.3.4 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 162,00  R$                 -    R$              2,43  R$               2,43  R$                           -    R$                  393,66  R$                     393,66  R$                    -    R$              3,03  R$                3,03  BDI 1  R$                             -    R$                   490,86  R$                     490,86 

2.3.5 SINAPI 88649 M 162,00  R$              6,18  R$              2,82  R$               9,00  R$                 1.001,16  R$                  456,84  R$                   1.458,00  R$                7,70  R$              3,51  R$              11,21  BDI 1  R$                   1.247,40  R$                   568,62  R$                  1.816,02 

2.4 TROCA DE PISO CERÂMICO PARA VINILICO – SALA CEMADE  R$                 6.461,22  R$               1.426,29  R$                   7.887,51  R$                   8.049,93  R$                1.776,99  R$                  9.826,92 

2.4.1 SINAPI 97633 M2 21,00  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  516,81  R$                     516,81  R$                    -    R$            30,66  R$              30,66  BDI 1  R$                             -    R$                   643,86  R$                     643,86 

2.4.2 SINAPI 87739 M2 21,00  R$            63,31  R$            30,94  R$             94,25  R$                 1.329,51  R$                  649,74  R$                   1.979,25  R$              78,88  R$            38,55  R$            117,43  BDI 1  R$                   1.656,48  R$                   809,55  R$                  2.466,03 

2.4.3 SINAPI 101727 M2 21,00  R$          167,71  R$              5,04  R$           172,75  R$                 3.521,91  R$                  105,84  R$                   3.627,75  R$            208,95  R$              6,28  R$            215,23  BDI 1  R$                   4.387,95  R$                   131,88  R$                  4.519,83 

2.4.4 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 30,00  R$                 -    R$              2,43  R$               2,43  R$                           -    R$                    72,90  R$                       72,90  R$                    -    R$              3,03  R$                3,03  BDI 1  R$                             -    R$                     90,90  R$                      90,90 

2.4.5 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 30,00  R$            53,66  R$              2,70  R$             56,36  R$                 1.609,80  R$                    81,00  R$                   1.690,80  R$              66,85  R$              3,36  R$              70,21  BDI 1  R$                   2.005,50  R$                   100,80  R$                  2.106,30 

3 BANHEIROS  R$               65.946,05  R$               8.446,41  R$                 74.392,46  R$                 82.161,93  R$              10.523,52  R$                92.685,45 

3.1 DIVISÓRIAS SANITÁRIAS  R$               65.946,05  R$               8.446,41  R$                 74.392,46  R$                 82.161,93  R$              10.523,52  R$                92.685,45 

3.2.2 SINAPI 102253 M2 63,00  R$          871,67  R$          134,07  R$        1.005,74  R$               54.915,21  R$               8.446,41  R$                 63.361,62  R$          1.086,01  R$          167,04  R$          1.253,05  BDI 1  R$                 68.418,63  R$              10.523,52  R$                78.942,15 

3.2.3 SINAPI 4917 M2 19,44  R$          567,43  R$                 -    R$           567,43  R$               11.030,84  R$                          -    R$                 11.030,84  R$            706,96  R$                 -    R$            706,96  BDI 1  R$                 13.743,30  R$                          -    R$                13.743,30 

4 FORROS  R$                 8.008,88  R$               5.509,74  R$                 13.518,62  R$                   9.978,19  R$                6.864,53  R$                16.842,72 

4.1 FORROS SALAS  R$                 4.685,02  R$               2.646,82  R$                   7.331,84  R$                   5.837,12  R$                3.297,86  R$                  9.134,98 

4.1.1 COMPOSIÇÃO 505 RETIRADA RODA-FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO M 48,00  R$                 -    R$              4,64  R$               4,64  R$                           -    R$                  222,72  R$                     222,72  R$                    -    R$              5,78  R$                5,78  BDI 1  R$                             -    R$                   277,44  R$                     277,44 

4.1.2 COMPOSIÇÃO 1 RETIRADA FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO M2 70,80  R$                 -    R$            13,91  R$             13,91  R$                           -    R$                  984,83  R$                     984,83  R$                    -    R$            17,33  R$              17,33  BDI 1  R$                             -    R$                1.226,96  R$                  1.226,96 

4.1.3 SINAPI 96116 M2 70,80  R$            60,62  R$            16,41  R$             77,03  R$                 4.291,90  R$               1.161,83  R$                   5.453,73  R$              75,53  R$            20,45  R$              95,98  BDI 1  R$                   5.347,52  R$                1.447,86  R$                  6.795,38 

4.1.4 SINAPI 96121 M 48,00  R$              8,19  R$              5,78  R$             13,97  R$                    393,12  R$                  277,44  R$                     670,56  R$              10,20  R$              7,20  R$              17,40  BDI 1  R$                      489,60  R$                   345,60  R$                     835,20 

Encargos 
sociais:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF DUQUE DE CAXIAS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,59

LOCAL: R. Idalino João Martin, 1458 - Quatro Colonias, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

4.2 FORROS BEIRAL  R$                 3.323,86  R$               2.862,92  R$                   6.186,78  R$                   4.141,07  R$                3.566,67  R$                  7.707,74 

4.2.1 COMPOSIÇÃO 505 RETIRADA RODA-FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO M 75,00  R$                 -    R$              4,64  R$               4,64  R$                           -    R$                  348,00  R$                     348,00  R$                    -    R$              5,78  R$                5,78  BDI 1  R$                             -    R$                   433,50  R$                     433,50 

4.2.2 COMPOSIÇÃO 1 RETIRADA FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO M2 25,20  R$                 -    R$            13,91  R$             13,91  R$                           -    R$                  350,53  R$                     350,53  R$                    -    R$            17,33  R$              17,33  BDI 1  R$                             -    R$                   436,72  R$                     436,72 

4.2.3 SINAPI 96486 M2 25,20  R$            74,70  R$            16,41  R$             91,11  R$                 1.882,44  R$                  413,53  R$                   2.295,97  R$              93,07  R$            20,45  R$            113,52  BDI 1  R$                   2.345,36  R$                   515,34  R$                  2.860,70 

4.2.4 SINAPI 96121 M 75,00  R$              8,19  R$              5,78  R$             13,97  R$                    614,25  R$                  433,50  R$                   1.047,75  R$              10,20  R$              7,20  R$              17,40  BDI 1  R$                      765,00  R$                   540,00  R$                  1.305,00 

4.2.5 COMPOSIÇÃO 1035 M 35,00  R$            16,83  R$            13,84  R$             30,67  R$                    589,05  R$                  484,40  R$                   1.073,45  R$              20,97  R$            17,24  R$              38,21  BDI 1  R$                      733,95  R$                   603,40  R$                  1.337,35 

4.2.6 COMPOSIÇÃO 744 M 4,00  R$            15,00  R$          119,81  R$           134,81  R$                      60,00  R$                  479,24  R$                     539,24  R$              18,69  R$          149,27  R$            167,96  BDI 1  R$                        74,76  R$                   597,08  R$                     671,84 

4.2.7 SINAPI 102201 M2 5,00  R$              7,40  R$            13,49  R$             20,89  R$                      37,00  R$                    67,45  R$                     104,45  R$                9,22  R$            16,81  R$              26,03  BDI 1  R$                        46,10  R$                     84,05  R$                     130,15 

4.2.8 SINAPI 102220 M2 25,20  R$              5,60  R$            11,36  R$             16,96  R$                    141,12  R$                  286,27  R$                     427,39  R$                6,98  R$            14,15  R$              21,13  BDI 1  R$                      175,90  R$                   356,58  R$                     532,48 

5 REPAROS E FISSURAS  R$                      27,02  R$                  117,85  R$                     144,87  R$                        33,68  R$                   146,83  R$                     180,51 

5.1 SINAPI 97631 M2 1,43  R$                 -    R$            12,32  R$             12,32  R$                           -    R$                    17,62  R$                       17,62  R$                    -    R$            15,35  R$              15,35  BDI 1  R$                             -    R$                     21,95  R$                      21,95 

5.2 COMPOSIÇÃO 696 GRAMPEAMENTO PAREDE - TRATAMENTO DE FISSURAS M 2,20  R$              4,86  R$            30,59  R$             35,45  R$                      10,69  R$                    67,30  R$                       77,99  R$                6,06  R$            38,11  R$              44,17  BDI 1  R$                        13,33  R$                     83,84  R$                      97,17 

5.3 SINAPI 87905 M2 1,43  R$              1,88  R$              6,66  R$               8,54  R$                       2,69  R$                      9,52  R$                       12,21  R$                2,34  R$              8,30  R$              10,64  BDI 1  R$                          3,35  R$                     11,87  R$                      15,22 

5.4 SINAPI 87549 M2 1,43  R$              9,54  R$            16,37  R$             25,91  R$                      13,64  R$                    23,41  R$                       37,05  R$              11,89  R$            20,40  R$              32,29  BDI 1  R$                        17,00  R$                     29,17  R$                      46,17 

6 CERCAMENTO RESERVATÓRIOS PPCI  R$                 2.937,75  R$               1.824,78  R$                   4.762,53  R$                   3.660,22  R$                2.273,36  R$                  5.933,58 

6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                       0,11  R$                  269,44  R$                     269,55  R$                          0,12  R$                   335,68  R$                     335,80 

6.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,53  R$                 -    R$            92,88  R$             92,88  R$                           -    R$                    49,04  R$                       49,04  R$                    -    R$          115,72  R$            115,72  BDI 1  R$                             -    R$                     61,10  R$                      61,10 

6.1.2 SINAPI 101616 M2 1,76  R$              0,06  R$              7,83  R$               7,89  R$                       0,11  R$                    13,78  R$                       13,89  R$                0,07  R$              9,76  R$                9,83  BDI 1  R$                          0,12  R$                     17,18  R$                      17,30 

6.1.3 COMPOSIÇÃO 12 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA M 8,80  R$                 -    R$            23,48  R$             23,48  R$                           -    R$                  206,62  R$                     206,62  R$                    -    R$            29,25  R$              29,25  BDI 1  R$                             -    R$                   257,40  R$                     257,40 

6.2 ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO – BROCAS  R$                    499,44  R$                  323,68  R$                     823,12  R$                      622,32  R$                   403,12  R$                  1.025,44 

6.2.1 SINAPI 101173 M 7,50  R$            30,89  R$            33,28  R$             64,17  R$                    231,68  R$                  249,60  R$                     481,28  R$              38,49  R$            41,46  R$              79,95  BDI 1  R$                      288,68  R$                   310,95  R$                     599,63 

6.2.2 SINAPI 95576 KG 28,27  R$              9,47  R$              2,62  R$             12,09  R$                    267,76  R$                    74,08  R$                     341,84  R$              11,80  R$              3,26  R$              15,06  BDI 1  R$                      333,64  R$                     92,17  R$                     425,81 

6.3 ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO – VIGA BALDRAME  R$                 1.031,26  R$                  728,12  R$                   1.759,38  R$                   1.284,91  R$                   907,21  R$                  2.192,12 

6.3.1 SINAPI 96536 M2 7,20  R$            20,59  R$            43,70  R$             64,29  R$                    148,25  R$                  314,64  R$                     462,89  R$              25,65  R$            54,45  R$              80,10  BDI 1  R$                      184,68  R$                   392,04  R$                     576,72 

6.3.2 SINAPI 104918 KG 52,80  R$              9,55  R$              4,31  R$             13,86  R$                    504,24  R$                  227,57  R$                     731,81  R$              11,90  R$              5,37  R$              17,27  BDI 1  R$                      628,32  R$                   283,54  R$                     911,86 

6.3.3 SINAPI 104916 KG 7,92  R$              8,34  R$              8,05  R$             16,39  R$                      66,05  R$                    63,76  R$                     129,81  R$              10,39  R$            10,03  R$              20,42  BDI 1  R$                        82,29  R$                     79,44  R$                     161,73 

6.3.4 SINAPI 96555 M3 0,53  R$          592,27  R$          231,35  R$           823,62  R$                    312,72  R$                  122,15  R$                     434,87  R$            737,91  R$          288,24  R$          1.026,15  BDI 1  R$                      389,62  R$                   152,19  R$                     541,81 

6.4 FECHAMENTO COM ALAMBRADO  R$                 1.406,94  R$                  503,54  R$                   1.910,48  R$                   1.752,87  R$                   627,35  R$                  2.380,22 

6.4.1 COMPOSIÇÃO 11 M 8,80  R$          159,88  R$            57,22  R$           217,10  R$                 1.406,94  R$                  503,54  R$                   1.910,48  R$            199,19  R$            71,29  R$            270,48  BDI 1  R$                   1.752,87  R$                   627,35  R$                  2.380,22 

7 ESQUADRIAS  R$                 1.058,37  R$                  279,85  R$                   1.338,22  R$                   1.318,64  R$                   348,67  R$                  1.667,31 

7.1 ESQUADRIAS - TROCA PORTA MADEIRA  R$                    949,20  R$                  199,14  R$                   1.148,34  R$                   1.182,60  R$                   248,12  R$                  1.430,72 

7.1.1 SINAPI 97644 M2 3,78  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    38,82  R$                       38,82  R$                    -    R$            12,80  R$              12,80  BDI 1  R$                             -    R$                     48,38  R$                      48,38 

7.1.2 SINAPI 90823 UN 2,00  R$          474,60  R$            80,16  R$           554,76  R$                    949,20  R$                  160,32  R$                   1.109,52  R$            591,30  R$            99,87  R$            691,17  BDI 1  R$                   1.182,60  R$                   199,74  R$                  1.382,34 

7.2 ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA  R$                    109,17  R$                    80,71  R$                     189,88  R$                      136,04  R$                   100,55  R$                     236,59 

7.2.1 SINAPI 102193 M2 3,78  R$              0,59  R$              1,61  R$               2,20  R$                       2,23  R$                      6,09  R$                         8,32  R$                0,74  R$              2,01  R$                2,75  BDI 1  R$                          2,80  R$                       7,60  R$                      10,40 

7.2.2 SINAPI 102197 M2 3,78  R$            22,69  R$              8,38  R$             31,07  R$                      85,77  R$                    31,68  R$                     117,45  R$              28,27  R$            10,44  R$              38,71  BDI 1  R$                      106,86  R$                     39,46  R$                     146,32 

7.2.3 SINAPI 102220 M2 3,78  R$              5,60  R$            11,36  R$             16,96  R$                      21,17  R$                    42,94  R$                       64,11  R$                6,98  R$            14,15  R$              21,13  BDI 1  R$                        26,38  R$                     53,49  R$                      79,87 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL 
DE TELHADO

ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 
1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 15 DIAS E 4 
MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF DUQUE DE CAXIAS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,59

LOCAL: R. Idalino João Martin, 1458 - Quatro Colonias, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

8 COBERTURAS  R$               16.319,94  R$               5.680,57  R$                 22.000,51  R$                 20.333,06  R$                7.077,60  R$                27.410,66 

8.1 COBERTURA – SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS TRANSLUCIDAS  R$                 8.428,07  R$               1.319,64  R$                   9.747,71  R$                 10.500,49  R$                1.644,44  R$                12.144,93 

8.1.1 COMPOSIÇÃO 20 RETIRADA DE TELHAS TRANSLUCIDAS. M2 112,00  R$                 -    R$              2,94  R$               2,94  R$                           -    R$                  329,28  R$                     329,28  R$                    -    R$              3,66  R$                3,66  BDI 1  R$                             -    R$                   409,92  R$                     409,92 

8.1.2 SINAPI 94213 M2 112,00  R$            62,26  R$              4,78  R$             67,04  R$                 6.973,12  R$                  535,36  R$                   7.508,48  R$              77,57  R$              5,96  R$              83,53  BDI 1  R$                   8.687,84  R$                   667,52  R$                  9.355,36 

8.1.3 SINAPI 94231 M 35,00  R$            41,57  R$            13,00  R$             54,57  R$                 1.454,95  R$                  455,00  R$                   1.909,95  R$              51,79  R$            16,20  R$              67,99  BDI 1  R$                   1.812,65  R$                   567,00  R$                  2.379,65 

8.2 COBERTURA - TOLDO ACESSO AO GINÁSIO (IMPLANTAÇÃO)  R$                 7.891,87  R$               4.360,93  R$                 12.252,80  R$                   9.832,57  R$                5.433,16  R$                15.265,73 

8.2.1 SINAPI 99059 M 18,00  R$            24,88  R$            39,26  R$             64,14  R$                    447,84  R$                  706,68  R$                   1.154,52  R$              31,00  R$            48,91  R$              79,91  BDI 1  R$                      558,00  R$                   880,38  R$                  1.438,38 

8.2.2 COMPOSIÇÃO 225 M3 0,18  R$          765,63  R$            31,25  R$           796,88  R$                    137,81  R$                      5,63  R$                     143,44  R$            953,90  R$            38,93  R$            992,83  BDI 1  R$                      171,70  R$                       7,01  R$                     178,71 

8.2.3 COMPOSIÇÃO 486 M 32,64  R$          113,24  R$            13,68  R$           126,92  R$                 3.696,15  R$                  446,52  R$                   4.142,67  R$            141,09  R$            17,04  R$            158,13  BDI 1  R$                   4.605,18  R$                   556,19  R$                  5.161,37 

8.2.4 COMPOSIÇÃO 1037 UN 8,00  R$          153,96  R$            72,91  R$           226,87  R$                 1.231,68  R$                  583,28  R$                   1.814,96  R$            191,82  R$            90,84  R$            282,66  BDI 1  R$                   1.534,56  R$                   726,72  R$                  2.261,28 

8.2.5 SINAPI 100744 M2 26,00  R$              5,55  R$              6,41  R$             11,96  R$                    144,30  R$                  166,66  R$                     310,96  R$                6,91  R$              7,99  R$              14,90  BDI 1  R$                      179,66  R$                   207,74  R$                     387,40 

8.2.6 SINAPI 7243 M2 18,00  R$            47,40  R$                 -    R$             47,40  R$                    853,20  R$                          -    R$                     853,20  R$              59,06  R$                 -    R$              59,06  BDI 1  R$                   1.063,08  R$                          -    R$                  1.063,08 

8.2.7 SINAPI 100720 M2 16,15  R$              5,10  R$              6,41  R$             11,51  R$                      82,37  R$                  103,52  R$                     185,89  R$                6,35  R$              7,99  R$              14,34  BDI 1  R$                      102,55  R$                   129,04  R$                     231,59 

8.2.8 SINAPI 92580 M2 18,00  R$            42,14  R$            10,67  R$             52,81  R$                    758,52  R$                  192,06  R$                     950,58  R$              52,50  R$            13,29  R$              65,79  BDI 1  R$                      945,00  R$                   239,22  R$                  1.184,22 

8.2.9 COMPOSIÇÃO 746 M 18,00  R$            30,00  R$          119,81  R$           149,81  R$                    540,00  R$               2.156,58  R$                   2.696,58  R$              37,38  R$          149,27  R$            186,65  BDI 1  R$                      672,84  R$                2.686,86  R$                  3.359,70 

9 LIMPEZA FINAL  R$                    304,00  R$               1.143,00  R$                   1.447,00  R$                      379,50  R$                1.424,50  R$                  1.804,00 

9.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 50,00  R$                 -    R$              9,39  R$               9,39  R$                           -    R$                  469,50  R$                     469,50  R$                    -    R$            11,70  R$              11,70  BDI 1  R$                             -    R$                   585,00  R$                     585,00 

9.2 SINAPI 95875 M3XKM 50,00  R$              2,56  R$              0,31  R$               2,87  R$                    128,00  R$                    15,50  R$                     143,50  R$                3,19  R$              0,39  R$                3,58  BDI 1  R$                      159,50  R$                     19,50  R$                     179,00 

9.3 COMPOSIÇÃO 532 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 200,00  R$              0,88  R$              3,29  R$               4,17  R$                    176,00  R$                  658,00  R$                     834,00  R$                1,10  R$              4,10  R$                5,20  BDI 1  R$                      220,00  R$                   820,00  R$                  1.040,00 

TOTAL:  R$             173.637,73  R$             73.445,42  R$               247.083,15  R$               216.338,21  R$              91.502,68  R$              307.840,89 

 Campo Bom, sexta-feira, 4 de setembro de 2026

 Profissional:  Jonathan Peres Abreu 

 CREA/RS  RS263841 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  �
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 
(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 
1,35 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 
1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 30 DIAS E 4 
MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026


	1. Orçamentos

