PROJETO DE PINTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAGCAO INFANTIL E 2 SINAPI 05/2026 (DESONERADO) - PORTO ALEGRE
OBRA: REFERENCIAS: = BDI 22,88%
FUNDAMENTAL — EMEF DUQUE DE CAXIAS COMPOSIGCAO DE CUSTOS SBC 05/2026 - PORTO ALEGRE :
LOCAL:  RUA IDALINO JOAO MARTIN, 1458 - JARDIM DO SOL. CAMPO BOM / RS

Prego Unitério Mao

Prego Unitério

Prego Total Mdo de

Prego Total Material

Custo total - Sem

Prego Total Mdo de

Prego Total Material

Custo total - Inclusive

It Font: Codi Descrigdo Unid. t.
em onte CRIED g n Qe de Obra - Sem BDI | Material - Sem BDI Obra - Sem BDI - Sem BDI BDI Obra - Com BDI - Com BDI BDI
1.1 CupP 1 Mobilizagdo de pessoal e equipamentos vb 1,00 RS 970,56 | RS 2.943,64 | RS 970,56 | RS 2.943,64 | RS 3.914,20 | RS 1.192,60 | RS 3.617,07 | RS 4.809,66
1.2 cupP 2 Fornecimento e instalagdo de protegdo com lonas e fitas crepes m 1640,26 | RS 0,39 | RS 2,65 | RS 641,89 | RS 4.340,46 | RS 4.982,34 | RS 788,74 | RS 5.333,44 | RS 6.122,17
1.3 CupP 3 Administragdo local da obra més 2,00 RS 5.535,20 | RS 1.429,66 | RS 11.070,40 | RS 2.859,32 | RS 13.929,72 | RS 13.603,01 | RS 3.513,46 | RS 17.116,47
1.4 CupP 4 Placa de obra em chapa galvanizada 2x2 adesivada e instalada uni 1,00 RS 74,47 | RS 1.769,48 RS 74,47 | RS 1.769,48 | RS 1.843,95 | RS 91,51 | RS 2.174,29 | RS 2.265,80
- Fonte | cadigo Descricio Unid. | Quant Prego Unitério M&o Prego Unitério Prego Total Mo de | Prego Total Material | Custo total - Sem | Prego Total Mdo de | Prego Total Material Custo total - Inclusive
B : " | deObra-Sem BDI = Material - Sem BDI Obra - Sem BDI - Sem BDI BDI Obra - Com BDI - Com BDI BDI
Reparos em paredes, considerando furos, trincas e fissuras, com graute
2.1 | SINAPIC| 90278 Fck=15MPa m? 0,30 RS 102,45 | RS 489,06 | RS 30,74 | RS 146,72 | RS 177,45 | RS 37,77 | RS 180,28 | RS 218,05
Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua (50% das
2.2 | SINAPIC| 99814 m? 630,48 | RS 1,60 RS 0,05| RS 1.008,76 | RS 31,52 | RS 1.040,29 | RS 1.239,54 | RS 38,74 | RS 1.278,28
paredes externas)
Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demaos,
2.3 | SINAPIC| 88497 | . . m? 302,91 | RS 13,83 | RS 5,77 | RS 4.189,20 | RS 1.747,77 | RS 5.936,98 | RS 5.147,58 | RS 2.147,62 | RS 7.295,20
lixamento manual (10% das paredes internas)
Aplicagdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas i
2.4 | SINAPIC| 96135 ~ uni 126,10 | RS 21,78 | RS 10,68 | RS 2.746,36 | RS 1.346,70 | RS 4.093,06 | RS 3.374,66 | RS 1.654,79 | RS 5.029,45
demaos (10% das paredes externas)
2.5 | SINAPIC| 100717 Lixamento manual em superficies metalicas em obra m? 176,06 RS 8,97 | RS 1,27 | RS 1.579,29 | RS 223,60 | RS 1.802,89 | RS 1.940,59 | RS 274,76 | RS 2.215,35
2.6 | SINAPIC| 102193 Lixamento de madeira para aplicagdo de fundo ou pintura m? 191,52 RS 1,63 | RS 0,57 | RS 312,18 | RS 109,17 | RS 421,34 | RS 383,60 | RS 134,14 | RS 517,74
2.7 | SINAPIC| 99826 |Limpeza de forro removivel com pano Umido m? 245,10 | RS 1,59 | RS 0,08 | RS 389,71 | RS 19,61 | RS 409,32 | RS 478,86 | RS 24,09 | RS 502,96
- Fonte | cadigo Descricio Unid. | Quant Prego Unitério M&o Prego Unitério Prego Total Mo de | Prego Total Material | Custo total - Sem | Prego Total Mdo de | Prego Total Material Custo total - Inclusive
B : " | deObra-Sem BDI = Material - Sem BDI Obra - Sem BDI - Sem BDI BDI Obra - Com BDI - Com BDI BDI
3.1 |SINAPIC | 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede (uma dem3o) m? | 3483,43 | RS 2,55 | RS 1,33 | RS 8.882,75 | RS 4.632,96 | RS 13.515,71 | RS 10.914,88 | RS 5.692,86 | RS 16.607,75
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas )
3.2 | SINAPIC| 88415 (uma demo) m 1450,10 | RS 1,95 | RS 2,40 | RS 2.827,69 | RS 3.480,24 | RS 6.307,93 | RS 3.474,60 | RS 4.276,42 | RS 7.751,02
3.3 | SINAPIC| 102197 |Pintura fundo nivelador alquidico branco em madeira m? 220,25 | RS 8,73 | RS 22,38 | RS 1.922,77 | RS 4.929,15 | RS 6.851,92 | RS 2.362,64 | RS 6.056,81 | RS 8.419,45
Pintura com tinta tipo zarc&o aplicada a rolo ou pincel sobre superficies 5
3.4 | SINAPIC| 100722 s ~ m 422,72 | RS 20,47 | RS 5,03 | RS 8.653,11 | RS 2.126,29 | RS 10.779,40 | RS 10.632,71 | RS 2.612,73 | RS 13.245,44
metalicas (uma demao)
- Fonte | cadigo Descricio Unid. | Quant Prego Unitério Méo Prego Unitério Prego Total Mo de | Prego Total Material | Custo total - Sem | Prego Total Mdo de | Prego Total Material Custo total - Inclusive
B } " | deObra-Sem BDI = Material - Sem BDI Obra - Sem BDI - Sem BDI BDI Obra - Com BDI - Com BDI BDI
4.1 | SINAPIC| 88489 |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes (duas demaos) m? | 3483,43 | RS 6,33 | RS 7,27 | RS 22.050,12 | RS 25.324,54 | RS 47.374,65 | RS 27.094,60 | RS 31.118,12 | RS 58.212,72
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas de casas (duas
4.2 | SINAPIC| 95626 demsos) m? 1911,79 | RS 9,87 RS 6,51| RS 18.869,34 | RS 12.445,74 | RS 31.315,08 | RS 23.186,15 | RS 15.292,99 | RS 38.479,14
4.3 | SINAPI C | 102217 |Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a 6leo em madeira, 2 dem3os m? 220,25 | RS 11,59 | RS 6,54 RS 2.552,67 | RS 1.440,42 | RS 3.993,10 | RS 3.136,66 | RS 1.769,95 | RS 4.906,61
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada )
4.4 | SINAPIC | 100762 . - - ~ m 202,47 | RS 40,99 | RS 11,04 | RS 8.299,39 | RS 2.235,31 | RS 10.534,70 | RS 10.198,07 | RS 2.746,69 | RS 12.944,76
a rolo ou pincel sobre superficies metélicas (duas demaos)
4.5 | SINAPIC| 88488 |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto (duas deméos) m? 245,10 | RS 8,77 | RS 7,24 | RS 2.149,53 | RS 1.774,52 | RS 3.924,05 | RS 2.641,28 | RS 2.180,49 | RS 4.821,77




Prego Unitério Mao

Prego Unitério

Prego Total Mdo de

Prego Total Material

Custo total - Sem

Prego Total Mdo de

Prego Total Material

Custo total - Inclusive

ltem | Fonte | Cédigo D Unid. | Quant. |4 Opbra-Sem BDI | Material - Sem BDI | Obra - Sem BDI - Sem BDI BDI Obra - Com BDI - Com BDI BDI
5.1 SBC | 210500 | Aluguel de cacamba 48 horas com retirada uni 2,00 RS 370,00 | RS - RS 740,00 | RS 740,00 | RS - RS 909,29 | RS 909,29
5.2 CupP 6 Limpeza final da obra m? 1767,30 | RS 3,29 | RS 0,93 | RS 5.809,45 | RS 1.637,40 | RS 7.446,85 | RS 7.138,50 | RS 2.011,99 | RS 9.150,49
5.3 cupP 7  |Desmobilizagdo de pessoal e equipamentos vb 1,00 RS 2.022,00 | RS 1.669,38 | RS 2.022,00 | RS 1.669,38 | RS 3.691,38 | RS 2.484,58 | RS 2.051,29 | RS 4.535,87
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Eng. Civil - CREA RS 202861




