Quadro de Providéncias: Ressalvas e Recomendacdes

Acdo Natureza O que pode ser feito (Resumo)
Motivag3o do Lote Unico | Ressalva Aditar o ETP com justificativa
(Parcelamento) técnica qualificada que demonstre

a inviabilidade do parcelamento
(ver detalhe abaixo).

Vistoria Técnica de Frota Recomendagdo Incluir cldusula para vistoria

(ndo obrigatdria) conjunta antes do servico,
resguardando a prefeitura contra
danos aos chassis/sistemas
mecanicos.

Garantia Contratual ' Recomendacdo Avaliar a conveniéncia de exigir
(ndo obrigatdria) garantia contratual da empresa
vencedora (conforme art. 96 da Lei
n? 14.133/2021).

Este texto possui cardter meramente sugestivo. Ele deve ser submetido a avaliacdo da equipe técnica ou
do Secretdrio da pasta, para que validem se os argumentos correspondem a realidade operacional da
Secretaria e para que realizem as adaptagdes necessarias antes de formalizar o aditamento ao Estudo
Técnico Preliminar (ETP). O texto representa possibilidade juridicas que devem ter validade, em seu
suporte fético e técnico, pelas equipes competentes. A inser¢do de declaragdes, certiddes e informagdes
nesse sentido sdo de responsabilidade Unica e exclusiva do setor requisitante e técnico competente.
Sobre o Saneamento da Ressalva do Parcelamento

A redacdo final, os argumentos técnicos e a viabilidade da justificativa devem ser obrigatoriamente
avaliados pelo setor técnico ou engenharia da Secretaria de Obras. Caso os argumentos n3o reflitam a
realidade da necessidade da administracdo, o setor deve adaptar a justificativa para que ela seja
tecnicamente veridica e sustentavel perante érgdos de controle.

-> A contratagdo em Lote Unico justifica-se pelos seguintes motivos técnicos: i. Responsabilidade Técnica
e Unicidade: O objeto licitado ndo consiste apenas na entrega de cagambas, mas na fabricagdo sob
medida e instalacdo sobre chassi usado. A adjudicacdo em lote Unico centraliza a responsabilidade pela
adaptacdo hidraulica, soldagem e alinhamento do sobre-chassi em uma unica empresa, evitando o
fracionamento de responsabilidades e eventuais vicios de montagem (risco de 'apontamento’ de culpas
entre fornecedores distintos em caso de falha); ii. Logistica e Local de Execugdo: A execugdo ocorrerd
sobre veiculos ja em posse do municipio. A coordenacdo da logistica de transporte desses veiculos e a
execucdo das adaptagdes por miltiplos fornecedores causaria graves transtornos operacionais e
logisticos, sendo imperativo que uma Unica equipe técnica conduza o processo do inicio ao fim; iii.
Economia de Escala e Qualidade: O agrupamento das duas unidades (10m?® e 12m3) em lote Unico
permite a otimizacdo dos custos de frete e mobilizacdo de equipe especializada (solda e pintura),
garantindo uma padronizagdo técnica na reforma da frota que seria perdida caso houvesse
fracionamento da contratacio.



