
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,67

SINAPI jun/26

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$      1.429,35  R$    17.631,76  R$    19.061,11  R$              1.810,63  R$    22.334,74  R$    24.145,37 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,00  R$         449,05  R$           43,28  R$         492,33  R$      1.347,15  R$         129,84  R$      1.476,99  R$         568,81  R$           54,82  R$         623,63  BDI 1  R$              1.706,43  R$         164,46  R$      1.870,89 

1.2 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24,00  R$                 -    R$         135,68  R$         135,68  R$                 -    R$      3.256,32  R$      3.256,32  R$                 -    R$         171,87  R$         171,87  BDI 1  R$                         -    R$      4.124,88  R$      4.124,88 

1.3 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00  R$                 -    R$         117,83  R$         117,83  R$                 -    R$    14.139,60  R$    14.139,60  R$                 -    R$         149,26  R$         149,26  BDI 1  R$                         -    R$    17.911,20  R$    17.911,20 

1.4 COMPOSIÇÃO
PMCB 

01.04.01.10
CARGA E DESCARGA DE ENTULHO M3 20,00  R$             4,11  R$             5,30  R$             9,41  R$           82,20  R$         106,00  R$         188,20  R$             5,21  R$             6,71  R$           11,92  BDI 1  R$                 104,20  R$         134,20  R$         238,40 

2 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES  R$    10.974,92  R$      4.611,04  R$    15.585,96  R$            13.762,72  R$      5.657,30  R$    19.420,02 

2.1 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

M2 38,50  R$           17,17  R$             8,17  R$           25,34  R$         661,05  R$         314,55  R$         975,60  R$           21,75  R$           10,35  R$           32,10  BDI 1  R$                 837,38  R$         398,48  R$      1.235,86 

2.2 SINAPI 94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS
M2 38,50  R$         127,09  R$             7,62  R$         134,71  R$      4.892,97  R$         293,37  R$      5.186,34  R$         160,98  R$             9,65  R$         170,63  BDI 1  R$              6.197,73  R$         371,53  R$      6.569,26 

2.3 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 29,10  R$           56,59  R$           12,65  R$           69,24  R$      1.646,77  R$         368,12  R$      2.014,89  R$           71,68  R$           16,02  R$           87,70  BDI 1  R$              2.085,89  R$         466,18  R$      2.552,07 

2.4 COMPOSIÇÃO
PMCB 

12.02.01.04

REFORÇO ESTRUTURAL EM MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE 

TELHADOS EM GERAL - REFORÇO EM ATÉ 5% DOS ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS

M2 423,82  R$             2,60  R$             1,58  R$             4,18  R$      1.101,93  R$         669,63  R$      1.771,56  R$             3,29  R$             2,00  R$             5,29  BDI 1  R$              1.394,36  R$         847,64  R$      2.242,00 

2.5 COMPOSIÇÃO
PMCB 

12.02.01.05

REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E ALGEROZES PARA 

TELHADOS EM GERAL
M 92,15  R$           11,32  R$             2,53  R$           13,85  R$      1.043,14  R$         233,14  R$      1.276,28  R$           14,34  R$             3,20  R$           17,54  BDI 1  R$              1.321,43  R$         294,88  R$      1.616,31 

2.6 COMPOSIÇÃO
PMCB 

12.02.01.06

REVISÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E ALGEROZES 

PARA TELHADOS EM GERAL
M 91,82  R$             5,61  R$             7,43  R$           13,04  R$         515,08  R$         682,19  R$      1.197,27  R$             5,61  R$             7,43  R$           13,04  BDI 2  R$                 515,08  R$         682,19  R$      1.197,27 

2.7 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 96,70  R$           11,52  R$           21,20  R$           32,72  R$      1.113,98  R$      2.050,04  R$      3.164,02  R$           14,59  R$           26,85  R$           41,44  BDI 1  R$              1.410,85  R$      2.596,40  R$      4.007,25 

3 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$      3.541,55  R$      7.353,09  R$    10.894,64  R$              4.485,62  R$      9.313,56  R$    13.799,18 

3.1 SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 88,23  R$             0,37  R$             6,61  R$             6,98  R$           32,65  R$         583,20  R$         615,85  R$             0,47  R$             8,37  R$             8,84  BDI 1  R$                   41,47  R$         738,49  R$         779,96 

3.2 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 88,23  R$           11,52  R$           21,20  R$           32,72  R$      1.016,41  R$      1.870,48  R$      2.886,89  R$           14,59  R$           26,85  R$           41,44  BDI 1  R$              1.287,28  R$      2.368,98  R$      3.656,26 

3.3 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 88,23  R$             1,89  R$             5,47  R$             7,36  R$         166,75  R$         482,62  R$         649,37  R$             2,39  R$             6,93  R$             9,32  BDI 1  R$                 210,87  R$         611,43  R$         822,30 

3.4 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 88,23  R$           16,82  R$           35,67  R$           52,49  R$      1.484,03  R$      3.147,16  R$      4.631,19  R$           21,31  R$           45,18  R$           66,49  BDI 1  R$              1.880,18  R$      3.986,23  R$      5.866,41 

3.5 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 88,23  R$             9,54  R$           14,39  R$           23,93  R$         841,71  R$      1.269,63  R$      2.111,34  R$           12,08  R$           18,23  R$           30,31  BDI 1  R$              1.065,82  R$      1.608,43  R$      2.674,25 

4 PINTURA  R$    17.135,52  R$    19.824,34  R$    36.959,86  R$            21.705,53  R$    25.113,93  R$    46.819,46 

4.1 PINTURA INTERNA  R$      6.409,47  R$      4.489,98  R$    10.899,45  R$              8.119,31  R$      5.687,56  R$    13.806,87 

4.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 88,23  R$             1,38  R$             2,50  R$             3,88  R$         121,76  R$         220,58  R$         342,34  R$             1,75  R$             3,17  R$             4,92  BDI 1  R$                 154,40  R$         279,69  R$         434,09 

4.1.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 165,30  R$             7,46  R$             6,14  R$           13,60  R$      1.233,10  R$      1.014,91  R$      2.248,01  R$             9,45  R$             7,78  R$           17,23  BDI 1  R$              1.562,04  R$      1.286,00  R$      2.848,04 

4.1.3 COMPOSIÇÃO
PMCB 

13.03.00.02
PINTURA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 60,30  R$           39,81  R$             6,15  R$           45,96  R$      2.400,54  R$         370,85  R$      2.771,39  R$           50,43  R$             7,79  R$           58,22  BDI 1  R$              3.040,93  R$         469,74  R$      3.510,67 

4.1.4 COMPOSIÇÃO
PMCB 

12.03.00.03
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA M2 44,58  R$                 -    R$           21,99  R$           21,99  R$                 -    R$         980,23  R$         980,23  R$                 -    R$           27,85  R$           27,85  BDI 1  R$                         -    R$      1.241,45  R$      1.241,45 

4.1.5 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 89,15  R$             0,59  R$             1,61  R$             2,20  R$           52,60  R$         143,54  R$         196,14  R$             0,75  R$             2,04  R$             2,79  BDI 1  R$                   66,86  R$         181,87  R$         248,73 

4.1.6 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 89,15  R$           22,73  R$             8,38  R$           31,11  R$      2.026,44  R$         747,10  R$      2.773,54  R$           28,79  R$           10,61  R$           39,40  BDI 1  R$              2.566,70  R$         945,91  R$      3.512,61 

4.1.7 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 89,15  R$             6,45  R$           11,36  R$           17,81  R$         575,03  R$      1.012,77  R$      1.587,80  R$             8,17  R$           14,39  R$           22,56  BDI 1  R$                 728,38  R$      1.282,90  R$      2.011,28 

4.2 PINTURA EXTERNA  R$    10.726,05  R$    15.334,36  R$    26.060,41  R$            13.586,22  R$    19.426,37  R$    33.012,59 

4.2.1 TRATAMENTO PARA UMIDADE  R$      1.705,96  R$      3.541,97  R$      5.247,93  R$              2.160,72  R$      4.486,32  R$      6.647,04 

 BDI 

 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

LOCAL:

OBRA: 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMA UBS SANTA LÚCIA

RUA IDALINO JOÃO MARTIN ESQ RUA HEITOR S HELM



Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,67

SINAPI jun/26

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 
 BDI 

 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

LOCAL:

OBRA: 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMA UBS SANTA LÚCIA

RUA IDALINO JOÃO MARTIN ESQ RUA HEITOR S HELM

4.2.1.1 SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 42,50  R$             0,37  R$             6,61  R$             6,98  R$           15,73  R$         280,93  R$         296,66  R$             0,47  R$             8,37  R$             8,84  BDI 1  R$                   19,98  R$         355,73  R$         375,71 

4.2.1.2 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 42,50  R$           11,52  R$           21,20  R$           32,72  R$         489,60  R$         901,00  R$      1.390,60  R$           14,59  R$           26,85  R$           41,44  BDI 1  R$                 620,08  R$      1.141,13  R$      1.761,21 

4.2.1.3 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 42,50  R$             1,89  R$             5,47  R$             7,36  R$           80,33  R$         232,48  R$         312,81  R$             2,39  R$             6,93  R$             9,32  BDI 1  R$                 101,58  R$         294,53  R$         396,11 

4.2.1.4 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 42,50  R$           16,82  R$           35,67  R$           52,49  R$         714,85  R$      1.515,98  R$      2.230,83  R$           21,31  R$           45,18  R$           66,49  BDI 1  R$                 905,68  R$      1.920,15  R$      2.825,83 

4.2.1.5 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 42,50  R$             9,54  R$           14,39  R$           23,93  R$         405,45  R$         611,58  R$      1.017,03  R$           12,08  R$           18,23  R$           30,31  BDI 1  R$                 513,40  R$         774,78  R$      1.288,18 

4.2.2 PINTURA SOBRE PAREDES  R$      7.675,33  R$      6.692,12  R$    14.367,45  R$              9.722,63  R$      8.478,75  R$    18.201,38 

4.2.2.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 42,50  R$             1,38  R$             2,50  R$             3,88  R$           58,65  R$         106,25  R$         164,90  R$             1,75  R$             3,17  R$             4,92  BDI 1  R$                   74,38  R$         134,73  R$         209,11 

4.2.2.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 679,18  R$             7,46  R$             6,14  R$           13,60  R$      5.066,68  R$      4.170,17  R$      9.236,85  R$             9,45  R$             7,78  R$           17,23  BDI 1  R$              6.418,25  R$      5.284,02  R$    11.702,27 

4.2.2.3 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M 85,00  R$                 -    R$           28,42  R$           28,42  R$                 -    R$      2.415,70  R$      2.415,70  R$                 -    R$           36,00  R$           36,00  BDI 1  R$                         -    R$      3.060,00  R$      3.060,00 

4.2.2.4 SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

MXMES 85,00  R$           30,00  R$                 -    R$           30,00  R$      2.550,00  R$                 -    R$      2.550,00  R$           38,00  R$                 -    R$           38,00  BDI 1  R$              3.230,00  R$                -    R$      3.230,00 

4.2.3 PINTURA SOBRE METAIS  R$      1.344,76  R$      5.100,27  R$      6.445,03  R$              1.702,87  R$      6.461,30  R$      8.164,17 

4.2.3.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 99,20  R$             1,33  R$             8,91  R$           10,24  R$         131,94  R$         883,87  R$      1.015,81  R$             1,68  R$           11,29  R$           12,97  BDI 1  R$                 166,66  R$      1.119,97  R$      1.286,63 

4.2.3.2 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 9,92  R$             5,26  R$           20,24  R$           25,50  R$           52,18  R$         200,78  R$         252,96  R$             6,66  R$           25,64  R$           32,30  BDI 1  R$                   66,07  R$         254,35  R$         320,42 

4.2.3.3 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 198,40  R$             5,85  R$           20,24  R$           26,09  R$      1.160,64  R$      4.015,62  R$      5.176,26  R$             7,41  R$           25,64  R$           33,05  BDI 1  R$              1.470,14  R$      5.086,98  R$      6.557,12 

5 REVESTIMENTO DE PISO  R$    46.694,22  R$      8.140,83  R$    54.835,05  R$            59.146,54  R$    10.311,82  R$    69.458,36 

5.1 COMPOSIÇÃO
PMCB 

13.01.01.51
REMOÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, SEM REAPROVEITAMENTO M2 266,01  R$                 -    R$             6,81  R$             6,81  R$                 -    R$      1.811,49  R$      1.811,49  R$                 -    R$             8,63  R$             8,63  BDI 1  R$                         -    R$      2.295,62  R$      2.295,62 

5.2 COMPOSIÇÃO
PMCB 

13.01.01.31

REMOÇÃO E RECOLOCAÇAO DE RODAPÉS EM MADEIRA, PERDA DE 

10%
M 268,70  R$             5,19  R$           15,79  R$           20,98  R$      1.394,55  R$      4.242,77  R$      5.637,32  R$             6,57  R$           20,00  R$           26,57  BDI 1  R$              1.765,36  R$      5.374,00  R$      7.139,36 

5.3 SINAPI 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 

ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026
M2 266,01  R$         169,36  R$             5,04  R$         174,40  R$    45.050,61  R$      1.340,67  R$    46.391,28  R$         214,53  R$             6,38  R$         220,91  BDI 1  R$            57.066,05  R$      1.697,11  R$    58.763,16 

5.4 SINAPI 102224
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 

3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 18,81  R$           12,11  R$           21,13  R$           33,24  R$         227,78  R$         397,43  R$         625,21  R$           15,34  R$           26,77  R$           42,11  BDI 1  R$                 288,53  R$         503,52  R$         792,05 

5.5 SINAPI 106166
LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS
M2 266,01  R$             0,08  R$             1,31  R$             1,39  R$           21,28  R$         348,47  R$         369,75  R$             0,10  R$             1,66  R$             1,76  BDI 1  R$                   26,60  R$         441,57  R$         468,17 

6 PAISAGISMO - MANUTENÇÃO DAS FLOREIRAS  R$      5.640,56  R$      5.607,81  R$    11.248,37  R$              7.145,13  R$      7.102,85  R$    14.247,98 

6.1 SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00  R$                 -    R$           24,45  R$           24,45  R$                 -    R$         391,20  R$         391,20  R$                 -    R$           30,97  R$           30,97  BDI 1  R$                         -    R$         495,52  R$         495,52 

6.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 8,39  R$                 -    R$           92,88  R$           92,88  R$                 -    R$         779,63  R$         779,63  R$                 -    R$         117,65  R$         117,65  BDI 1  R$                         -    R$         987,55  R$         987,55 

6.3 SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 28,34  R$             0,37  R$             6,61  R$             6,98  R$           10,49  R$         187,35  R$         197,84  R$             0,47  R$             8,37  R$             8,84  BDI 1  R$                   13,32  R$         237,23  R$         250,55 

6.4 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 56,69  R$           11,52  R$           21,20  R$           32,72  R$         653,03  R$      1.201,75  R$      1.854,78  R$           14,59  R$           26,85  R$           41,44  BDI 1  R$                 827,06  R$      1.522,03  R$      2.349,09 

6.5 SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

M2 28,34  R$             1,89  R$             5,47  R$             7,36  R$           53,57  R$         155,04  R$         208,61  R$             2,39  R$             6,93  R$             9,32  BDI 1  R$                   67,74  R$         196,42  R$         264,16 

6.6 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 28,34  R$           16,82  R$           35,67  R$           52,49  R$         476,73  R$      1.011,00  R$      1.487,73  R$           21,31  R$           45,18  R$           66,49  BDI 1  R$                 603,99  R$      1.280,55  R$      1.884,54 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,67

SINAPI jun/26

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 
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LOCAL:
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 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMA UBS SANTA LÚCIA

RUA IDALINO JOÃO MARTIN ESQ RUA HEITOR S HELM

6.7 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 28,34  R$             9,54  R$           14,39  R$           23,93  R$         270,39  R$         407,86  R$         678,25  R$           12,08  R$           18,23  R$           30,31  BDI 1  R$                 342,39  R$         516,70  R$         859,09 

6.8 SINAPI 102664
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO 

DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 43,61  R$           43,71  R$             6,90  R$           50,61  R$      1.905,97  R$         300,87  R$      2.206,84  R$           55,37  R$             8,74  R$           64,11  BDI 1  R$              2.414,41  R$         381,11  R$      2.795,52 

6.9 SINAPI 96623
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,53  R$         118,96  R$           73,90  R$         192,86  R$         181,55  R$         112,78  R$         294,33  R$         150,69  R$           93,61  R$         244,30  BDI 1  R$                 229,98  R$         142,87  R$         372,85 

6.10 SINAPI 102713

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 15,26  R$           13,40  R$             0,47  R$           13,87  R$         204,51  R$             7,17  R$         211,68  R$           16,97  R$             0,60  R$           17,57  BDI 1  R$                 258,99  R$             9,16  R$         268,15 

6.11 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 6,87  R$             3,61  R$           25,17  R$           28,78  R$           24,79  R$         172,86  R$         197,65  R$             4,57  R$           31,88  R$           36,45  BDI 1  R$                   31,39  R$         218,95  R$         250,34 

6.12 SINAPI 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 15,26  R$             2,59  R$             1,54  R$             4,13  R$           39,53  R$           23,50  R$           63,03  R$             3,28  R$             1,95  R$             5,23  BDI 1  R$                   50,06  R$           29,76  R$           79,82 

6.13 COMPOSIÇÃO
PMCB 

16.02.03.01
PLANTIO DE MUDAS AROMÁTICAS DIVERSAS H>15CM UN 140,00  R$           13,00  R$             6,12  R$           19,12  R$      1.820,00  R$         856,80  R$      2.676,80  R$           16,47  R$             7,75  R$           24,22  BDI 1  R$              2.305,80  R$      1.085,00  R$      3.390,80 

7 SERVIÇOS DIVERSOS  R$         616,93  R$         118,31  R$         735,24  R$                 781,50  R$         149,84  R$         931,34 

7.1 COMPOSIÇÃO
PMCB 

12.03.00.02

MANUTENÇÃO DE PORTA DE FERRO OU ALUMÍNIO DE CORRER COM 

DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUINDO REVISÃO E TROCA DE 

DOBRADIÇAS E FERRAGENS

M2 8,32  R$           74,15  R$           14,22  R$           88,37  R$         616,93  R$         118,31  R$         735,24  R$           93,93  R$           18,01  R$         111,94  BDI 1  R$                 781,50  R$         149,84  R$         931,34 

TOTAL:  R$    86.033,05  R$    63.287,18  R$  149.320,23  R$          108.837,67  R$    79.984,04  R$  188.821,71 


