Leaﬂdl‘ (0 I( OChe rua bento gongalves, 1396 / 12 - centro
engenheiro civil — crea rs 050576-D 93010-220 -sdo leopoldo—rs—f: 99978-5757
engkoche @ gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS
DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO

OBRA: MACRODRENAGEM DA AV. BRASIL

TRECHO: Rua Joao Silveira do Amaral / Av. dos Estados - Centro

Av. Brasil

{ Macrodrenagem

Este Memorial Descritivo tem a finalidade de descrever os servicos a serem executados, em
complemento as normas da ABNT e DNIT, para a execucao de repavimentagao asfaltica e
macrodrenagem pluvial, incluindo os servicos afins e correlatos, através de Regime de Execucao
Indireta, ou seja, sera contratada, através de licitagdo, empresa habilitada para execugdo de
todos os servicos deste projeto.

As obras se destinam a preparar este trecho para futura duplicagdo da Av. Brasil que
pretende a qualificacdo e revitalizacao completa da via, de redes pluviais, pavimentagoes e outros
servicos, recuperando, substituindo ou construindo os elementos e equipamentos da malha viaria
existente da cidade, visando enquadrar a via em seu gabarito projetado e determinado por Plano

Diretor e diretrizes da PMCB, mantendo, recuperando, ampliando e melhorando o patrimonio



Leandl‘ (0 I( OChe rua bento gongalves, 1396 / 12 - centro
engenheiro civil — crea rs 050576-D 93010-220 -sdo leopoldo—rs—f: 99978-5757
engkoche @ gmail.com

publico urbano de mobilidade, qualificando a infraestrutura, para a administracdao publica
municipal.

Esta etapa contempla principalmente a rede de macrodrenagem para recepgao futura das
melhorias nas redes desta via a montante.

As vias do municipio possuem na grande maioria pavimentacdo asfaltica com CBUQ,
restando algumas vias locais com calcamento de pedras irregulares e outras em blocos de
concreto intertravados. O entorno desta avenida é constituido vias locais e coletoras, com
pavimentacao asfaltica.

Esta via é de dominio publico, sob responsabilidade da Prefeitura.

As obras de Macrodrenagem visam preparar a infraestrutura pluvial da via para futura obra
de duplicacdo de toda a Av. Brasil, da Rua Imaculada Conceicdo até a Rua Jodo Silveira do Amaral,
onde toda a rede pluvial sera substituida por nova com maior capacidade de captagao e
escoamento.

Considerando a disponibilidade de recursos, esta obra sera executa em um trecho a
jusante, preparando e ja implantando parte da rede nova, para no futuro proximo ser executada a

sua execugao na totalidade.

DAS REDES PUBLICAS:

O municipio é dotado de rede de abastecimento de agua potavel tratada, a partir da
captacdo do Rio dos Sinos e distribuida por sistema de canalizacdes e reservatérios, com uma
estacdo de tratamento, operado por autarquia estadual (CORSAN).

O municipio possui rede de esgoto pluvial com despejo em arroios e no Rio dos Sinos.

O sistema geral de tratamento de esgotos cloacais é primario, através de fossa séptica e
filtros anaerdbios instalados nas edificacOes e de uso privado, e em outros locais com sistema
separador absoluto com estacao de tratamento de efluentes, operado por autarquia estadual
(CORSAN). Nesta obra sera implantando rede de esgoto cloacal.

Ainda existem redes de energia elétrica (RGE), telefonia, internet, gas (SULGAS) e sistema

de TV via cabo.
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DA MANUTENGAO E CONSERVACAO:

A avenida é de dominio publico, recebendo manutencdo e conservacdo através da
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos mantém, conserva e opera os
equipamentos basicos das vias urbanas, tais como pavimentacdes, passeios, redes de esgoto
pluvial, pracas, escadarias, passagens e demais espacos publicos de uso comum, com seus
elementos afins e correlatos.

A autarquia estadual de agua e esgoto (CORSAN) mantém, conserva e opera 0S
equipamentos basicos relativos a agua potavel e esgoto cloacal. As demais redes publicas sdo

mantidas pelos outros concessionarios de servigo.

A. GERAL:

01. ORIENTAGAO:

Os servigos seguirdo as diretrizes deste projeto, normas da ABNT, normas do DNIT,
legislagdo municipal, normas trabalhistas e de seguranca do trabalho, CTB, projetos
complementares, memoriais descritivos, determinacdes da fiscalizacggo da PMCB e demais

legislagdes pertinentes.
02. MATERIAIS:

Os materiais a serem empregados deverao ser de primeira qualidade, normatizados,
sujeitos a aceitacdo da fiscalizacdo e a ensaios de controle tecnoldgico.

Devera haver a disponibilidade de materiais suficientes para cada frente de obra,
depositados em canteiro apropriado, de forma organizada, e com facilidade de transporte para as
frentes de trabalho.

Os materiais a serem utilizados deverdo ser aplicados adotando-se a melhor técnica
construtiva, observando as normas pertinentes e especificacdes dos fabricantes. Eventuais

garantias de fabricantes deverdo ser repassadas a PMCB.
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03. MAO-DE-OBRA:

Devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servico, de responsabilidade da
contratada quanto as legislacdes trabalhistas, devendo possuir equipamentos de seguranca
coletivos e individuais adequados.

Durante o andamento da obra as frentes de trabalho deverdao ser mantidas limpas, livres
de detritos, obstaculos e tudo que restrinja o trabalho ou contraria normas de higiene e
seguranga.

Devera haver, no trecho, engenheiro responsavel pelas atividades de campo, além dos
responsaveis técnicos da empresa e de encarregados (mestres) responsaveis pelo pessoal e
atividades, devendo haver um para os servicos de drenagem e outro para os servicos de
pavimentacao.

Ambos deverdo ser previamente identificados junto a fiscalizacdo e serdo os representantes
da empresa na auséncia de seus proprietarios.

Seus custos serao apropriados proporcionalmente a darea a ser pavimentada, nao
acrescendo ou diminuindo em fungao do tempo para a obra.

A empresa devera disponibilizar ainda equipe técnica multidisciplinar composta de
engenheiro residente, encarregados geral e especificos, profissional ambiental, técnico de
seguranca do trabalho, técnico de laboratério de ensaios, engenheiro de instalacdes de redes em
geral, topdgrafo, auxiliares, apontadores e equipe de guarda dos equipamentos e canteiros.

Os trabalhadores deverdo ser especificos e ter o conhecimento das atividades a serem
desenvolvidas, bem como estarem preparados para situacdes de riscos e emergéncias, devendo

haver um responsavel por cada equipe.

04. EQUIPAMENTOS:

Compativeis com servicos a serem executados, devendo disponibilizar para os servigos:
caminhdes, carregadeira, escavadeira hidraulica, retroescavadeira, rolos pneumaticos, rolos pé-de-
caneiro, rolo liso, motoniveladora, vibroacabadora, caminhao espargidor, caminhao pipa, usina de
asfalto a quente e demais equipamentos e ferramentas afins e correlatas.

Todos os equipamentos, antes do inicio da execugao dos servigos, serdo examinados pela
fiscalizagao e deverao estar em perfeitas condigdes de funcionamento.

Os equipamentos rodoviarios de grande porte serdo transportados em carreta prancha da
sede da empresa até o trecho de obra. Os caminhdes de apoio aos servicos terao seu proprio

deslocamento da sede da empresa até o trecho.
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Os demais deslocamentos dos caminhdes em transportes estdo apropriados em orgamento
com respectivo DMT. Nao serao pagos deslocamentos e transportes além dos considerados em
orgamento.

Deverao haver equipamentos de seguranca do trabalho e apoio aos servigos.
05. METODOLOGIA DE EXECUCAO:

A empresa definird a estratégia e metodologia de execucao de obra mais conveniente e
adequada a sua capacidade, em comum acordo com a PMCB, atendendo aos projetos e suas
especificacoes.

Cada etapa seguinte deve comecar apds a conclusdo minima da anterior, no que for
pertinente e possivel, podendo ser executadas em horas extras, feriados e finais de semana,
sendo estes servicos extraordinarios como parte da estratégia de execucdo visando o atendimento
do cronograma, observando as normas pertinentes quanto a geracao de ruidos e poeiras.

Todas as atividades deverdo ser registradas em Diario de Obras pela executora e com
apontamentos da fiscalizacdao, compondo, juntamente com outros documentos, da memoria da

obra. Todos os servicos devem ter o devido registro fotografico identificado.
06. EQUIPE TECNICA:

O acompanhamento de a cada etapa do contrato sera efetuado pela fiscalizacao e demais
orgaos da PMCB. Os projetos executivos que envolvam concessionarias de servicos deverao ser
aprovados pelas mesmas e terem acompanhamento da contratada e fiscalizacao por profissionais
especificos de cada area.

Devera ser indicado pela empresa contratada um coordenador da equipe, que mantera os
contatos com a prefeitura e participara das reunides, internas e externas.

A contratada devera manter, durante todo o trabalho, estrutura fisica e operacional
adequada em Campo Bom, nos termos do contrato e de sua proposta, apresentados durante a
licitagao.

Na equipe da contratada deve existir um coordenador geral dos trabalhos que sera
responsavel pela integracdo dos projetos, informacdes e contatos com a PMCB e uma equipe de
técnicos de nivel superior para trabalhar nas etapas de execucao. A Contratada devera comprovar
experiéncia indicando trabalhos similares executados, bem como o conhecimento das questdes

urbanas locais. Para a realizacdo deste trabalho, devera possuir equipe com no minimo, 10 a 5
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anos de experiéncia. Podera ainda contar com estagiarios e técnicos de nivel médio para auxilio
NOS Servigos.

A contratada devera possuir equipe prépria de topografia permanente nas obras, para
locagdo e marcacao dos servicos, medigdes, cubagens, apontamentos, para o fornecimento de
dados a topografia da PMCB e consequente aval desta, bem como levantar todo o executado a ser
fornecido ao final da obra como “as built”.

Deverdo existir e estarem disponiveis quando necessario profissionais de seguranca do
trabalho, laboratorista, ambientalista, entre outros para complemento e suporte ao executor e
fiscalizagao.

Os produtos dos trabalhos em campo destes profissionais acima deverdo ser apresentados
suficientemente documentados, com pegas graficas e relatorios que traduzam adequadamente as
etapas e servigos executados, de forma a torna-lo um documento compreensivel e acessivel no
formato de arquivos digitais e fisicos, de plantas, relatorios, orcamentos, medicoes e memorias.

A contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI e Equipamento de Protecao Coletiva — EPC durante todo o periodo de

trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

07. CANTEIRO DE OBRAS:

Para o canteiro de obras, serdao consideradas duas situacdes. A primeira sera o canteiro de
obras propriamente dito, ou seja, o local de execucao dos servicos, que devera ser previamente
vistoriado quanto as condicdes de execucao dos trabalhos, situacoes de risco, acesso para servico
e usuarios, desvios de transito, limpeza, seguranca etc., de modo a poder iniciar e concluir os
servicos em condicdes técnicas adequadas, propiciando o menor transtorno aos usuarios. Devera
haver instalagOes sanitarias moveis, tapumes, gradis e telas de isolamentos.

A segunda situacao é o canteiro de obras chamado acampamento da empresa contratada,
escolhido pela empreiteira, com facilidade de movimentacao de veiculos, facilidade para
instalacdes sanitarias, depdsito de materiais, tapumes, telas de isolamento e ferramentas,
garagens de veiculos, escritdrios etc.

Ambos deverao possui proporcoes e caracteristicas compativeis com a obra, observando as
legislagdes de higiene e seguranga do trabalho.

O canteiro devera possuir local para escritério da contratada e fiscalizacdo da PMCB,
pequenas oficinas, depositos, almoxarifados, ferramentaria, ambulatdrio, vestiario com sanitarios e
convivéncia para funcionarios, sanitarios nas frentes de obras e local para vigia ou guarda, através

de “containers” ou edificacdes provisdrias ou locacdo de edificacbes existentes.
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Deverdao ser instalados banheiros quimicos nos sub trechos para uso exclusivo dos
trabalhadores.

A implantacao e desmobilizagao de obras sera de inteira responsabilidade da contratada,
incluido ligagOes de energia, telefonia, agua e esgotos, em conformidade com concessionarias.

No trecho devera ser instada placa de obra com no minimo 5,00 m2, contendo as principais
caracteristicas do contrato, como nome da obra, 6rgdo contratante, 6rgao fiscalizados, datas de
inicio e final, valores investidos, responsaveis pelos projetos e pela execugao, formas de contato
com a contratada e PMCB, em arte a ser pré-definida em conjunto com a PMCB. Havera ainda,
caso necessario, placas de obras de acordo com CREA/RS dos demais intervenientes participantes.
Estas placas deverdo ficar em local visivel, durarem por todo o tempo de obra e ndo atrapalharem

a circulagao ou visual de terceiros.
08. REDES PUBLICAS:

Os danos causados as redes publicas, meios-fios, passeios, pavimentagao, benfeitorias,
veiculos, entre outros, em decorréncia dos servicos, serdo de responsabilidade da contratada, bem
como danos causados a privados, materiais e pessoais.

Deverao ser consultadas as concessionarias de servicos (PMCB, CORSAN, RGE, SULGAS E
operadoras de telefonia, TV e internet) quanto a existéncia de redes e interferéncias existentes ou
a serem implantadas.

Caso necessario devido a interferéncias, estas operadoras deverdo ser previamente
comunicadas e acionadas para sanar intercorréncias, com apoio da executora deste contrato.

Em caos de interrupcdes de servicos os usuadrios deverdo ser comunicados em

conformidade aos regulamentos da area ou agencia reguladora.
09. SINALIZACAO PROVISORIA (DE OBRA):

Visam estabelecer principios gerais a serem obedecidos, com a instalagdo e manutencao de
sinais, visto ser impossivel prever todas as situacdes que surgem nos servigos.

Todas as areas de obras deverao ficar isoladas e impossibilitado o acesso e a passagem de
pessoas, animais e veiculos, devendo o controle ser realizado pela contratada.

A executora devera previamente as obras e interrupcdes apresentar croqui esquematico
das sinalizagdes, isolamentos e desvios a utilizados, observando as particularidades locais,

viabilizando sempre a circulagao e acesso seguros.
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Todos os sinais deverdo ser refletorizados, sendo que quando nao oferecer visibilidade
satisfatoria, devera ser usada iluminacdo. A refletorizacao sera com letra ou simbolo em fundo nao
refletivo. A iluminagdo ndo devera causar ofuscamento. Os elementos de sinalizagdo mével de
obra deverao possuir cores laranja, branco e preto, conforme o caso, e as demais padronizagdes
para sinalizacbes de adverténcia e regulamentacao.

Os sinais poderdao ser moveis ou fixos, conforme o caso e duracdo dos servigos, para
protecdo do trafego, pedestres e dos trabalhadores, podendo ser através de cavaletes, tambores,
cones, balizas, tapumes, gradis, tela plastica, lampadas e placas.

A sinalizacdo noturna, caso necessaria, sera com lampadas vermelhas ou amarelas,
resistentes a ventos e chuvas, alimentadas por energia elétrica, baterias ou geradores, evitando o
uso de combustiveis.

A sinalizacdo de obras devera ser constituida de pré-sinalizacdo, sinalizagdo de posicao e
sinalizagao de fim de obras. Esta sinalizacdo devera advertir da existéncia de obras, regulamentar
a velocidade, ordenar os fluxos, ser clara e padronizada.

Nas entradas e saidas de veiculos, da obra ou de terceiros, devera ser colocada sinalizacao
de “Cuidado — Saida de Veiculos”.

Quando e execucdo deixar o trafego em apenas uma faixa de rolamento livre, devera
ocorrer sinal de "PARE” e “SIGA” portatil ou operagao por bandeiras, ambos por pessoal sinalizador
devidamente sincronizado e com comunicagao entre si, com vestimenta apropriada. Todos os
trabalhadores e operadores de trafego na rodovia, que precisarem se posicionar em locais
préximos ao fluxo, devem ser perfeitamente visiveis e identificaveis, tanto diurna como noturna.

A obra devera permanecer com sinalizacdo proviséria ou modvel até a instalacdo de
sinalizagao definitiva. A desativacdo da sinalizacdo de obras devera obedecer a ordem inversa da
utilizada para implantagao.

As cores, dimensoes e refletividade das sinalizagdes a serem utilizadas devem atender as
especificacdes do CTB e normas da ABNT, apresentando ampla visibilidade diurna e noturna.

Serdao de inteira responsabilidade da contratada acidentes que porventura venham a
ocorrer, em face de inobservancia da sinalizacdo recomendada, podendo ocorrer, a critério da
fiscalizacdo, na paralisagao total ou parcial das obras, até que a sinalizacdo seja estabelecida
regularmente.

A contratada deverd manter estes elementos de sinalizagdo integros e funcionais durante
toda a obra e, caso necessario, serem substituidos quando danificados ou nao poderem cumprir a
sua fungao.

Terminados os servicos em um sub trecho, a contratada comunicara a PMCB para a

reabertura do transito, mediante aprovacao da fiscalizagao.
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10. ISOLAMENTOS E PASSADICOS:

Além do isolamento do canteiro de obras e da protecao do trafego, pedestres e dos
trabalhadores, e das sinalizacbes provisorias, serdo instaladas telas de protecao e isolamento para
pedestres e veiculos.

Serao compostos de estruturas de madeira com caibros devidamente fixados entre si e tela
de arame galvanizado. Poderdo ainda serem utilizados tapumes de 1,10 x 2,20 m, também com
estrutura de caibros, devendo serem pintados conforme sinalizagao de obras.

Poderdo ainda serem utilizados gradis metalicos, com a modulacdo aproximada dos
tapumes, fixados entre si e estabilizados no solo, a serem previamente aprovados pela
fiscalizagao.

Para a livre circulacao de pedestres e acesso de veiculos deverdo ser instalados passagens
temporarias ou passadicos, devidamente fixados e estabilizados.

Para pedestres poderao ser de pranchdes de madeira fixados entre si com guarda-corpo de
madeira com 1,00 m de altura, também solidarizados entre si e com os pranchdes, resistentes e
compativeis com os esforgos solicitantes.

Poderdao ainda serem utilizados passadicos metdlicos, modulados, fixados entre si e
estabilizados no solo, a serem previamente aprovados pela fiscalizagao.

Para veiculos serao utilizadas chapas metalicas de aco 1020 e espessura minima de 3/4",
com modulos de 1,50 x 1,00 m, ou de madeira em pranchdes fixados entre si.

A contratada devera manter estes elementos integros e funcionais durante toda a obra e,
caso necessario, serem substituidos quando danificados ou ndo poderem cumprir a sua funcao.

Estes elementos, quando nao locados, remanescentes ao final das obras, serao

disponibilizados para a PMCB.

11. LOCAGCAO DA OBRA:

A contratante definird o método a ser empregado na execucao dos servicos topograficos,
com o acompanhamento da PMCB.

Toda a obra sera previamente marcada e materializados pontos para referéncia de todos
intervenientes. Todos elementos existentes, mesmo a serem removidos, e elementos a serem
implantados serdo cadastrados utilizando a mesma referéncia.

Os servigos de pavimentagao e implantagao de redes serao demarcados conforme projeto e

definidko em campo a melhor solucdo de caminhamento e niveis em face de interferéncias
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constatadas em campo, registrando quaisquer alteracdes, em comum acordo com a fiscalizagao e
topografia da PMCB. Outros elementos detectados durante a obra, tais como ramais prediais,
serao devidamente cadastrados para sua perfeita localizacao.

Todos levantamentos realizados durante a obra irdo subsidiar cadastramento de “as built” a
ser fornecido pela contratada ao final das obras ou etapas, com informacdes planialtimétricas de
todos os elementos.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara, para a contratada, na obrigacdo de
corregao sem Onus para a PMCB, quanto a valores e prazos, ficando sujeita a sangdes de multas e
penalidades pela nao observacao do projeto e contrato. A contratada é a Unica responsavel pela
precisdo das cotas, fidelidade de detalhes e outros necessarios para a locagao, acompanhamento e
cadastramento do executado.

Devera ser rigorosamente observado o alinhamento e as divisas das areas particulares,
sendo somente a area publica, entre alinhamentos, objeto da obra. Por interesse publico, cultural
ou histdrico, algumas benfeitorias remanescerdo avancando os alinhamentos, previamente
informados pela PMCB, devendo estas serem protegidas.

O eixo devera ser locado com acompanhamento da topografia da PMCB pois a largura dos
passeios podera variar conforme alinhamento das propriedades que sdo variaveis, de quadra a
quadra, em funcao de implantaces de lotes no passado e de desapropriacdes realizadas ou a

realizar.

12. DEMOLICOES:

Todos os pavimentos de pista e passeios, incluindo revestimentos e bases, meios-fios,
caixas pluviais e outras, canalizagdes e canteiros de arvores deverdo ser demolidos ou removidos,
entre outros, nos locais atingidos pela rede pluvial.

Os materiais, possiveis de reaproveitamento poderdo ser reutilizados. Todos estes deverao
ter o devido registro e destinacao final informado a PMCB.

Antes das demolicdes as redes de servicos deverao ser desligadas ou protegidas ou
isoladas. Toda demolicdo devera ser programada, planejada e dirigida por profissional habilitado.

As construcdes de entorno devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de
ser preservada sua estabilidade e a integridade, procedendo-se nos devidos registros do estado
atual ou de patologias pré-existentes as obras.

As demolicdes deverao ser acompanhadas de dispositivos que permitam a funcionalidade

das edificacOes, através de ramis provisorios, e devem permitir o acesso de pedestres e veiculos,
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destro do possivel e servicos a serem realizados. Impedimentos de acessos devem ser

previamente comunicados.

13. LIMPEZAS:

Toda a obra, durante, ao final de etapas e ao final, deverd permanecer e ser limpa,
removendo restos e reparando danos, de forma a possibilitar o recebimento provisdrio e definitivo
dos servicos, do que for pertinente a obra em si.

As tubulacles, caixas e sarjetas deverdao estar desobstruidas e em condicbes de uso. As
pistas, sarjetas e passeios deverdo ter uma programacao de limpeza, através de varricdo mecanica
ou manual, com amontoamento e retiradas de bota fora. Materiais restantes nao usados deverao
ser removidos. Materiais passiveis de reaproveitamento deverao ser recolhidos a local indicado
pela PMCB ou proprietario quando for o caso. Todos estes deverdo ter o devido registro e
destinacao final informado a PMCB.

Em combinagao e coordenagao com a PMCB, os servigos de limpeza urbana e coleta de lixo
domiciliar sera realizado pela PMCB, devendo pela obra ser viabilizado acesso e condicOes para a

realizacao deste trabalho.

14. RESPONSABILIDADES.:

A empresa devera indicar engenheiro residente para a obra.

A contratada respondera pelos materiais, mao-de-obra e equipamentos, devendo também
sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberagdes de
interferéncias para execucao da obra, junto a outros érgaos ou entidades publicas ou privadas,
sendo responsavel pela guarda dos trechos em obras.

A contratada devera definir a melhor técnica construtiva visando objetividade, economia e
reducdo de tempo, adotando materiais compativeis que resultem no projeto proposto, propiciando
um resultado sempre superior entre as opgoes existentes de execugao.

Todos os procedimentos de seguranca coletiva e individual do ambiente de trabalho
deverdo constar no PCMAT (na hipdtese de haver mais de 20 trabalhadores na obra), o qual
devera ser apresentado previamente ao inicio da obra e devidamente implantado no decorrer da
mesma.

Quaisquer danos ocorridos em decorréncia dos servicos serao de inteira responsabilidade

da contratada, independentemente de apontamento da fiscalizagao de obra, a qual tem por
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objetivo determinar o trecho a ser executado, receber os servigos, controlar o disposto em
contrato e liberar as medigdes de servigos.

Todos os servigos efetivamente executados deverao ser medidos no local quantificados e
valorados de acordo com os precos unitarios da proposta vencedora da licitacdo, aferidos pela
fiscalizagao e responsavel técnico da contratada.

Todos os servicos a executar deverdao ser previamente analisados antes do inicio de cada
etapa e quaisquer desacordos de projetos deverdao ser comunicados a fiscalizagdo para serem
tomadas as melhores solugbes para o caso, mediante acordo entre contratada, PMCB e projetistas.

Todas as constatacOes, alteracOes e etapas de servicos devem ser registradas
adequadamente, através de medicOes topograficas, fotos, anotacdes, plantas, croquis, planilhas,
oficios, e demais documentos que permitam retratar o constatado.

Devera ser providenciada previamente a afericdo das dimensGes e a sondagem de redes e
equipamentos existentes a serem removidos, aproveitados e interligados, e oobter, por sua conta,
todas as licengas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

A contratada devera corrigir, durante a execucao dos servicos, todos os defeitos apontados
pela fiscalizacdo, assim como refazer aqueles tidos como imprdprios ou mal executados, sem
qualquer 6nus para 0 municipio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da notificagao especifica para fazé-lo.

As vistorias realizadas pela fiscalizacao deverao ser obrigatoriamente acompanhadas pelo
fiscal designado pelo municipio e pelo responsavel técnico da contratada.

A contratada obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital, apresentar, durante a vigéncia
do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusdo no prazo previsto para entrega dos
servicos, ssubmetendo-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da funcao de servigos
contratado e/ou por ela causada a terceiros. Cabera a contratada todo o seguro dos materiais e
equipamentos sob sua responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os
que trabalham sob sua supervisao.

Obrigatéria a comunicacao prévia e formal ao fiscal do contrato sobre qualquer
necessidade de servigos adicionais ou alteragdes de projeto antes de sua execucao, para fins de
andlise técnica, ajuste da planilha orcamentaria e autorizacdo da Prefeitura, podendo, se

necessario, haver paralisacao da obra para ajustes e alinhamentos de projeto e de execucao.
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A contratada devera preencher o diario de obras com todas as informacdes pertinentes ao
andamento dos servigos, tais como: condicdes meteoroldgicas, servicos executados no dia,
condigdes de suprimento de materiais € mao de obra, acidentes e incidentes no canteiro de obras.

A contratada devera manter interagao constante com as frentes de trabalho, conhecendo o
seu conteldo, aportando expertise relevante para realizacao dos trabalhos e monitorando a
realizacdo, sempre mediante aprovacao do Municipio, facilitando a comunicagao entre os diversos
intervenientes no ambito do contrato. Devera buscar a obtencdo de sinergias na execucao dos
trabalhos, através de uma equipe de execugao integrada, com linguagem unificada e mesma
filosofia de trabalho de modo a cumprir os prazos estipulados em contrato.

A contratada devera manter a continuidade de suas atividades, mitigando os possiveis
impactos de cenarios adversos e documentando todos os procedimentos adotados, bem como as
decisOes tomadas.

A contratada devera facilitar o pleno exercicio das fungbes da fiscalizacgdo. O ndo
atendimento das solicitacdes feitas pela fiscalizagdo sera considerado motivo para aplicacdo das
sancgoes contratuais. O exercicio das funcdes da fiscalizagao, ndo desobriga a ccontratada de sua
prépria responsabilidade, quanto a adequada execugdo dos servicos contratados. A contratada
devera comunicar a fiscalizacdo, por escrito e em carater de urgéncia, qualquer anormalidade no

ambito do contrato.

15. SERVICOS OUTROS:

A complementacdao de material, eventual, devido a irregularidade da superficie, citada nos
itens deste memorial e orcamento, esta incluida no custo total.

Podera, a critério da PMCB, ser solicitado um servico a mais que o outro, entre os citados
neste projeto, podendo inclusive serem solicitados outros, nao contemplados em orcamento, mas
afim com o objeto de contrato, com a devida avaliagao e autorizacdo prévia do servico e custo
extra pela PMCB.

Devera ser viabilizado, dentro do possivel, o acesso as propriedades residenciais,
comerciais e de servigos, através de pavimentacdes provisdrias de pista e passeios, ou caminhos
com lastro de brita ou mesmo passarelas de madeira ou ago, através de desvios e caminhos
orientados e seguros, considerando que nao serao interrompidas as atividades da via.

A contratada devera assegurar, ao longo da obra, permanente acesso as propriedades e
equipamentos publicos, respeito aos niveis de ruidos permitidos, reducdo da geracdo de poeira
(umedecimento continuo, nos periodos de estiagem, das superficies potencialmente produtoras de

po), adequada sinalizagao, eficiente comunicacdo com as partes afetadas pela obra e observancia
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aos limites de peso para circulacdo de caminhdes e equipamentos. Estas medidas devem ser
observadas tanto no local da obra como nos caminhos das jazidas, fornecedores e outros até a
obra.

Também devera ser viabilizado, de forma provisdria, acesso para carga e descarga para os

proprietarios de imdveis lindeiros a obra.
16. CONCLUSAO DOS SERVICOS:

Apds a execucdo de cada servico e/ou etapa, a obra deverd ser limpa, bem como
removidos todos os restos de materiais.

Caso seja constatada alguma imperfeicdo ou danos em outros elementos publicos ou
privados, a contratada devera providenciar imediatamente a sua substituicdo, sem 6nus para a
contratante.

O servico sera dado como concluido apds o aceite da fiscalizagdo, mediante Termo de

Recebimento de Provisorio e Definitivo de Obra, emitido pela PMCB.
17. SEQUENCIA DOS SERVICOS:

Todos os servicos deverdao obedecer a uma sequéncia técnica e construtiva, devendo a
obra ter a prévia aprovacao pela fiscalizagdo para o inicio e o fim de cada etapa, sendo esta
condicao para efeito de medicao de servigos executados, bem como sua aceitacao conclusiva.

Servigos ndo aceitos, e seus ensaios, nao serdo pagos e deverao ser refeitos sem 6nus ao

municipio.
18. CONTROLE TECNOLOGICO:

Devera ser realizado controle tecnoldgico sobre os servicos, a critério da fiscalizacao,
devendo ser utilizado laboratdrio proprio da contratada e laboratério terceirizado ou credenciado
pela PMCB, sendo de responsabilidade da contratada a coleta de amostras, ensaios e outras
despesas deste controle.

A contratada devera apresentar ensaio de CBR (suporte), quando ocorrerem aterros com
solos de 12 categoria importados, de base de brita graduada e de CBUQ de massa solta e
compactada. Os ensaios serao realizados de 100,00 em 100,00 m.

Das amostras, devera ser comprovada composicdo, traco (granulometria) e densidade

(compactagao), comprovando a espessura das camadas, e teor de asfalto para CBUQ.
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Os ensaios serao de acordo com as Normas Técnicas especificas e sistemas apropriados a
garantir a qualidade dos materiais e métodos empregados nos servicos acima descritos,
comprovando as suas especificagoes e qualidades, matérias soltos e compactados.

Os tubos e meios-fios de concreto pré-moldados devem ser ensaios por lotes, conforme
Normas Técnicas, comprovando a resisténcia do concreto.

Outros materiais, a critério da fiscalizacdo, poderao ser ensaiados. Servicos reprovados nos
ensaios e 0s proprios ensaios nao serao pagos e deverao ser refeitos.

Todos os ensaios deverao ter acompanhamento da fiscalizacao da PMCB, com sua analise e
aceitacao destes. Caso reprovados os servigos que utilizaram os rejeitados serao reprovados e os
servigos deverao ser refeitos com a substituicao dos materiais.

Previamente a contratada devera fornecer o projeto de macadame seco, base de brita
graduada, CBUQ e elementos de concreto, em conformidade com as normas e especificacdes

deste projeto, para a fiscalizagao confrontar com ensaios realizados.

19. MEIO AMBIENTE:

A obra devera ser licenciada junto ao 6rgdao ambiental competente, devendo-se executar os
servigos sem ferir o0 meio ambiente.

A contratada devera informar a procedéncia dos materiais e apresentar as licencas das
jazidas a serem utilizadas. Os locais de bota fora deverao ser identificados, licenciados e
recompostos, nao podendo ser proximo a recursos hidricos.

Devera ser observada a legislacdo referente a preservagao de vegetacdo arbdrea nativa. As
nascentes do entrono, em um raio de 50,00 m, deverao ser preservadas. A drenagem pluvial
devera manter os cursos existentes e a obra ndo podera causar represamentos. Todos os
procedimentos deverao ser com controle rigoroso de erosao ou deslizamentos, sem destruicao da
vegetacao.

O abastecimento e manutencdo de equipamentos rodoviarios serao realizados em local
apropriado, com solo impermeabilizado, sem a presenca de recursos hidricos.

A contratada devera providenciar o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construgao
Civil para apresentar na Licenca de Instalagao. Remogdes ou podas de vegetacdao deverao ser
providenciadas e ajustadas, caso necessario, sua compensacao ou transplante.

A Prefeitura providenciara na Licenga Prévia e a contratada devera providenciar a Licenca
de Instalacao.

A contratada devera possuir profissional da area ambiental para acompanhamento técnico

na obra e junto a Secretaria do Meio Ambiente de CB.
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20. PROJETOS E ESPECIFICAGOES:

A PMCB fornecera os projetos basicos necessarios, bem como as especificagdes e
memoriais descritivos.

Para o inicio dos servicos a contratada devera pesquisar, proceder a levantamentos e
analises de todos os elementos existentes disponiveis, bem como programar a complementacao de
novos dados que possam influir ou ter alguma relagdo com os servigos solicitados no escopo.

A contratada devera realizar locagdo de campo, com determinacdo de todos os pontos
topograficos necessarios, devendo ter o aceite da fiscalizacdo para o inicio das etapas executivas e
servirem de referéncia aos demais participantes da obra.

As situagcOes nao previstas em projeto serao definidas em campo, com a fiscalizacao da
PMCB, o responsavel técnico pela execucao, o engenheiro residente da contratada e o engenheiro
de seguranca da contratada.

A contratada devera fornecer as especificagbes e os projetos dos materiais empregados,
com a composicao, o traco, a analise, a graduagao dos materiais e demais dados para a aprovagao
prévia da fiscalizacdo e base de controle tecnoldgico, de modo que possibilite a PMCB identificar e
caracterizar os materiais empregados.

A contratada devera previamente especificar, para cada frente de trabalho, a quantidade
de mdo-de-obra a ser empregada e dos equipamentos que ira utilizar, descrevendo, sucintamente,
o plano de acdo. Cada etapa sera precedida de autorizagao de inicio de trecho ou sub trecho de
servico, a ser fornecida pela fiscalizacdo. Junto a contratada devera fornecer projeto de sinalizagao
provisoria de obras, seguranca e circulacao, de veiculos e pedestres.

Para inicio das obras do contrato, a fiscalizagdo fornecera Ordem de Inicio de Servigos,
contando prazo contratual a partir desta, devendo a empresa contratada registrar a obra no
CREA/RS, na Delegacia do Trabalho e no INSS; também sera solicitada a abertura de Didrio de
Obras e apresentacao do PCMAT (se necessario).

Os trechos de obras deverao possuir placa de obra, conforme legislagao municipal e
convénio.

Os demais casos omissos neste memorial serao especificados no transcorrer da obra,
através de oficio a empresa. Ao final da obra, caso ocorram alteragOes, devera ser realizada planta
e memorial de como construido (as built) pela contratada e fornecido arquivo digitalizado
(AutoCAD, Word, Excel) para a prefeitura.

Os demais casos omissos neste memorial serao especificados no transcorrer da obra,

através de oficio a empresa.
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B. DRENAGEM PLUVIAL:

21. MOVIMENTO DA TERRA:

Compreenderao os servicos de escavacao, retiro e bota fora, das valas de assentamento de
canalizacdo e caixas, de modo a atingir os gabaritos necessarios a sua execucao.

A escavacdo devera considerar os segmentos de vala, em que a implantacdo de redes
requer a escavagao do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das secdes do
projeto que definem o greide.

Os aterros serdo os segmentos de vala cuja implantacdo requer depdsito de materiais
provenientes de escavagao e/ou de empréstimos no interior dos limites das secdes de projeto que
definem o greide.

Lastro de brita serd a camada final executada com pedras provenientes do britador,
mecanicamente espalhada até preencher os vazios.

Bota fora sera o material excedente resultante da escavacao das valas, nao reaproveitavel.

Devera haver protecdo das tubulacdes existentes contra entupimentos e contencao do
material movimentado para que ndo interfira em outras vias ou prejudique usuarios.

Deverdo ser removidos os materiais de baixo suporte das valas e substituidos por material
de melhor suporte (aterro ou brita), de modo a manter o subleito homogéneo.

Os taludes resultantes dos cortes deverdo ficar com inclinagdo 1:1 e terem inicio da sua

base apos valas, drenos ou canalizagoes.

Escavacao:

Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serao retroescavadeiras ou escavadeiras
hidraulicas, com caminhdes basculantes. A operacao incluird, complementarmente, a utilizacao de
tratores ou carregadeiras, para a manutencao de caminhos de servico e areas de trabalho.

As operagoes de escavacao compreendem a remocgao dos materiais constituintes do terreno
natural, de acordo com as indicacOes técnicas de projeto, transporte dos materiais escavados para
aterros ou bota foras e retirada das camadas de ma qualidade, visando o preparo das fundagdes

da canalizagao.
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O desenvolvimento da escavacao se dara em face da utilizagdo adequada, ou da rejeicao
dos materiais extraidos. Assim, apenas serao transportados para constituicdo dos aterros aqueles
que, pela classificagdo e caracterizacao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
especificacdes da execucao dos aterros, em conformidade com o projeto. Constatada a
conveniéncia técnica e econémica de reserva de material escavado, para a confeccdo dos
reaterros, sera depositado em local previamente escolhido para sua oportuna utilizacdo. As massas
excedentes, que nao se destinarem ao fim indicado acima, serdao objeto de remogao como bota
fora.

Quando, ao nivel da plataforma das escavagOes, for verificada ocorréncia solos de
expansao maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de solos organicos, promove-se 0
rebaixamento, da ordem de 0,25 m, e a execugao de novas camadas, constituidas de rachdo ou
brita.

Os gabaritos a serem adotados para a escavagao serao, em principio, o diametro nominal
dos canos, acrescido de 60,00 cm. Caso necessario, podera ocorrer escoramento de valas. Estas
deverao ser devidamente esgotadas e drenadas, devendo-se proteger adequadamente as redes,
em implantacao ou existentes, do depdsito de materiais sdlidos, permitindo-se somente o
escoamento das aguas.

Conforme o trecho a ser escavado, esta podera ser mecanizada ou manual, com ou sem
escoramento e esgotamento, de responsabilidade do executor, de modo a propiciar o melhor
trabalho com menor risco, estando incluso no servico.

Quando da escavacao, deverdo ser contatadas as concessionarias de servicos publicos para
verificagao das demais redes, devendo-se proteger adequadamente estas, sem a sua interrupgao.

Escavagdes com mais de 1,50 m de profundidade deverao dispor de escadas ou rampas e
escoramentos. Devem permitir o acesso e saida de trabalhadores, no caso de emergéncias de
forma rapida.

Durante as escavagOes a contratada € a responsavel por todos danos causados bem como
pelas dimensdes de valas além dos especificados. Medidas superiores de escavacdes deverdao ser
justificadas e aprovadas pela fiscalizacao.

Caso necessario sera executado esgotamento das valas com bombas, com a devida
conducao das aguas para redes existentes proximas, sem e deposicao de detritos nestas, a fim de
evitar o alagamento do entrono. A contratada devera manter o terreno perfeitamente drenado,
impedindo que a agua se eleve no interior da vala, pelo menos até a estabilizagao das juntas da

canalizacao.
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Escoramentos:

Serdo considerados descontinuos, com estruturas de madeira ou ago, com cravagao (ficha)
ou estroncas, ou ainda blindagens, de maneira a evitar o descolamento dos macigos de terra e
elementos construtivos do entorno bem como proteger os trabalhadores.

A area de escoramento sera aquela entre o terreno e o fundo da vala pela extensdo de
rede em ambos os lados.

Os danos causados ao entorno em decorréncia da falta ou ineficiéncia do escoramento
serao de responsabilidade da contratada. Redes com diametros maiores que 0,60 m ou valas com
profundidade superior a 1,50 m deverdo ser escorados ou, no caso de didmetros maiores, quando
a profundidade, tipo de material ou condigbes do entorno requererem.

Toda vez que a escavagao, pela natureza do terreno, possa provocar desmoronamento,
independente dos critérios acima, é obrigado o escoramento, levando em conta a natureza
geoldgica, benfeitorias no entorno, postes ou redes.

O escoramento deverda impedir o carregamento de solos para dentro da vala e o
solapamento desta e o abatimento do entrono.

A area de escoramento sera a parede da vala escorada.

Reaterro:

Os solos para os reaterros proverao de empréstimos ou de cortes, ou de escavacoes, ou de
jazidas, devidamente selecionados. Os solos para os aterros deverao ser isentos de matérias
organicas, micaceas e diatomaceas. Turfas e argilas organicas ndo devem ser empregadas. Devera
ser evitado o uso de materiais escavados de valas. Onde houver falta de materiais de 12 ou 22
categorias, admite-se, desde que haja especificacao complementar no projeto, o emprego destes.

A execucdo dos reaterros devera prever a utilizagao racional de equipamento apropriado,
atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida; poderao ser empregados tratores de
lamina, caminhdes basculantes, retroescavadeiras, escavadeiras hidraulicas ou carregadeiras.

As operacOes de execucao do reaterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes
do projeto e compreenderao: descarga, espalhamento e homogeneizacao, para a construgao do
corpo do reaterro até a cota correspondente ao greide do passeio ou pista.

O lancamento do material para a construcao dos reaterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secao transversal da vala. O reaterro devera ser executado até
30,00 cm. acima do lombo do tubo, com material devidamente selecionado, isento de corpos

estranhos.
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Os trechos de acesso de veiculos deverdo ser imediatamente reaterrados com os devidos
cuidados. O recobrimento dos tubos devera ser no minimo de 60,00 cm, considerando-se como
referéncia o greide regularizado.

As valas serdo reaterradas apds conferéncia das redes e autorizacao da fiscalizagdo,
devendo as valas abertas obrigatoriamente serem sinalizadas e protegidas, instalando passadicos
caso necessario transposicao.

Alternativamente, para agilizar os servigos, poderao as valas serem reaterradas com saibro
ou brita, sem a necessidade de compactagdes, ndo dependendo do tempo ou disponibilidade de

jazidas de aterro.

22. CANALIZAGAO:

Dispositivos fechados destinados a conducdo dos deflivios que se desenvolvem na
plataforma da via para os coletores de drenagem, através de canalizacdes subterraneas, de modo
a permitir a livre circulagao de veiculos.

O fundo das valas devera ser regularizado e compactado, caso necessario, manualmente,
com uso de ferramentas e equipamentos mecanicos, com langamento de lastro de brita compativel
com a tubulacao a ser implantada.

Os tubos de concreto deverao ter dimensoes indicadas no projeto e serao de encaixe tipo
ponta-e-bolsa PA-2 para uso em pista, e PS-2 para passeios, devendo atender as especificagdes de
Normas Técnicas, ambos com comprimento Util de 1,00 m, de acordo com o indicado em projeto,
podendo serem utilizados tubos com 2,00 m de comprimento. Os de diametro entre 0,40 m serao
rejuntados com argamassa de cimento e areia e os tubos de 0,80 m a 1,50 m serao centrifugados
e com juntas de anéis de borracha.

Os canos deverdo possuir qualificacdo com relacdo a resisténcia a compressao diametral e
adocao de tubos e tipos de bergo e reaterro das valas. Os canos serao assentados sobre o fundo
da vala previamente regularizado e lastro de brita de 10,00 cm, para @ 40 cm a 80 cm, e lastro de
brita 20,00 cm, para @ 150 cm, excedendo em 20,00 cm a largura do tubo no total.

Os de diametro entre 0,40 m serdao rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3,
devendo ser curada 24 h, e os tubos de 0,80 m a 1,50 m serao centrifugados e com juntas de
anéis de borracha. Depois de rejuntadas ou encaixados, sera realizada a vistoria da fiscalizagao
para o aceite dos servigos anteriormente aos reaterros.

O reaterro devera ter altura minima de 60,00 cm, podendo ocorrer menor altura, em casos

especiais, devendo o tubo ser envelopado com brita.
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As redes existentes, que forem mantidas ou utilizadas, deverdao ser inspecionadas e
deverao apresentar perfeito funcionamento. Caso sejam necessarios reparos nesta, devera ser
avaliado servigo extra.

Os equipamentos necessarios serao idénticos ao movimento da terra.

A extensao dos trechos seguird o projeto, podendo ocorrer metros a mais ou a menos,
conforme situacdo de campo.

Deverao ser interligados com a rede pluvial os ramais prediais de pluvial, conforme o caso,
com tubos de PVC-rigido ou PEAD corrugado. Preferencialmente, estes ramais devem ser
interligados em caixas de inspecdao ou, quando nao possivel, no terco superior dos tubos de
concreto, com o devido arremate com argamassa de cimento e areia 1:3.

Redes existentes deverao ser totalmente removidas, nao devendo permanecer sob,
principalmente, pista de rolamento, assim como as caixas de inspecao e bocas-de-lobo existentes.
Redes a serem preservadas devem ter seu escoamento conduzido para a nova rede. As valas
remanescentes devem ser reaterradas.

As redes e caixas deverao ser entregue limpos e sem depdsito de materiais em seu fundo.

23. CAIXAS DE INSPEGAO E BOCAS-DE-LOBO:

Dispositivos de inspecdo e/ou captacao, localizados nos passeios ou pista que, através de
canalizagdo, transferem os deflivios para outros coletores.

Serao construidas de alvenaria de pedras de grés, blocos ou, preferencialmente, pré-
moldados de concreto, obedecendo as dimensdes de projeto. O fundo serd de concreto, sobre
uma base de brita e pedras de grés, executado sob o tubo, sendo as laterais preenchidas com
concreto simples.

Nos casos indicados em projeto, sera prevista queda na caixa, de modo a diminuir a
velocidade de escoamento. A queda sera em fungdo dos niveis locais.

Sobre o fundo sera executada almofada de concreto simples, de modo a evitar cantos ou
reentrancias, além de conduzir as aguas. As paredes serdo internamente revestidas com
argamassa de cimento e areia 1:4.

As tampas serdo colocadas apos vistoria da fiscalizacdo, lacradas com cimento e areia 1:4,
de concreto armado, espessura de 10 cm para passeio, com armadura em malha de @ 6.3 mm a
cada 10 cm, e espessura de 20 cm para a pista, com armadura em malha de @ 12,5 mm a cada 15
cm. No passeio, a tampa ficara nivelada com o meio-fio. Conforme o caso haverao tampodes de
ferro fundido articulado, fixados na tampa de concreto, com dispositivo de fechamento e

amortecimento de ruido.
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Nas caixas em que ocorrerem a presenca constante de agua externa deverdao ser
recobertas externamente por brita e permitirem o acesso, desta agua, para a caixa.

Em frente as bocas-de-lobo o pavimento da pista sera rebaixado, para orientar as aguas
pluviais. Em alguns casos, ndo podendo ser utilizada boca-de-lobo com captagdao no meio-fio,
serdo instaladas grelhas de concreto pré-moldadas resistentes a circulacao de veiculos pesados.

Os concretos terdo trago minimo Fck 25,00 MPa. As caixas deverdo ser entregues limpas e
sem depdsito de materiais em seu fundo.

Conforme indicado em projeto, terdo dispositivo de captacdo de aguas das sarjetas, com
prolongamento de ajuste e meio-fio tipo boca-de-lobo de maxima eficiéncia.

As redes e caixas deverao ser entregue limpos e sem depdsito de materiais em seu fundo.

24. ALAS BOCA-DE-BUEIRO:

Dispositivos de despejo ou desague localizados na extremidade final da rede em cursos de
agua receptores.

Serao construidas alas do tipo BB-150, pata tubos diametro 1,50 m, de alvenaria de pedras
de grés, blocos ou, preferencialmente, pré-moldados de concreto, obedecendo as dimensdes de
projeto. As alas nao poderao criar obstrucdes ao curso de agua, devendo suas dimensdes serem
ajustadas ao local.

O fundo sera executado em concreto simples Fck 25,00 Mpa, sobre uma base de brita. As
paredes serao internamente revestidas com argamassa de cimento e areia 1:4.

As alas deverdo ser entregues limpas e sem depdsito de materiais em seu fundo. Os valos
junto as alas, receptoras ou desague das canalizagbes, deverdo ser limpas em uma extensao de
20,00 m.

25. LIGACOES PREDIAIS:

Sera a tubulacdo em PVC-rigido ou PEAD corrugado que ligara os efluentes dos esgotos
pluviais domiciliares até a rede de drenagem publica. Conforme caso terao diametros de 100,00
mm a 150,00 mm, colados ou com anel de borracha.

A contratada devera prospectar e identificar a existéncia destes ramais, podendo inclusive
prever espera para futura ligagao.

Estas redes serdo conduzidas até a caixa boca-de-lobo ou inspecdo mais préximas,

preferencialmente no passeio, evitando a interligagao direta em redes na pista. Estas redes
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poderdao ser juntadas em ramais coletivos, sempre com o uso de caixas de inspecao nas
interligagOes e conexdes, utilizando-se o minimo de conexdes tubulares.

Estes ramais nao poderao conduzir esgoto cloacal que terao seu préprio sistema de coleta.
Caso necessario poderdo receber descarga de extravasores de sistema primario de tratamento
através de fossa séptica e filtro anaerdbio.

Devera ser observado o melhor tracado destes ramais em funcdo das demais redes no
passeio, devendo apds ser executado ser realizado o seu devido registro.

As escavagoes, lastro e reaterros serao manuais, observando as especificacdes anteriores
pertinentes, podendo serem utilizados materiais escavados para reaterro, caso convenientes.
Devera ser executado envelope de areia com 35,00 cm para assentamento e protecdo dos tubos.

Quando do reaterro, manter o alinhamento e caimentos dos tubos.

C. PAVIMENTAGAO:

26. TERRAPLANAGEM:

Devera ser executada terraplanagem (corte e aterro) e regularizagao de fundo de vala, de
ajuste dos niveis locais, obedecendo ao que prescreve o projeto, de acordo com os
planialtimétricos.

Cortes serao considerados os segmentos de via, em que a implantagao requer a escavagao
do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das segdes do projeto que definem a
vala.

Os aterros serdao os segmentos de via cuja implantacdo requer depdsito de materiais
provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das segbes de projeto que
definem a vala.

Rachdo serd a camada final de terraplenagem executada com pedras provenientes do
britador primario, mecanicamente espalhada e comprimida, sobre a qual serd espalhado pd de
pedra ou areia vibrados até preencher os vazios, alcancando-se o embricamento do material
pétreo.

Bota fora sera o material excedente resultante da escavacao dos cortes.

Devera haver protecdo das tubulagles existentes contra entupimentos e contencdao do

material terraplenado, para que ndo interfira em outras vias ou prejudique usuarios. Deverao ser
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removidos os materiais de baixo suporte e substituidos por material de melhor suporte (rachao),

de modo a manter o subleito homogéneo.

Corte:

Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo escavadeiras hidraulicas. As
operacdes de cortes compreendem a escavacao dos materiais constituintes do terreno natural, de
acordo com as indicagdes técnicas de projeto, transporte dos materiais escavados para aterros ou
bota foras e retirada das camadas de ma qualidade, visando ao preparo das fundacdes dos
aterros, de acordo com as indicagdes do projeto.

Previamente a escavagao devera ser realizado corte de asfalto.

O desenvolvimento da escavacdo se dard em face da utilizacao adequada, ou da rejeicao
dos materiais extraidos. Assim, apenas serao transportados para constituicdo dos aterros aqueles
que, pela classificacdo e caracterizagao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
especificagdes da execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.

Quando, ao nivel da plataforma das escavacOes, for verificada ocorréncia solos de
expansao maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de solos organicos, promove-se 0
rebaixamento, da ordem de 0,25 m, e a execugao de novas camadas, constituidas de rachdo ou
brita.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este Ultimo, a escavacao
transversal ao eixo devera ser executada até profundidade necessaria para evitar recalques
diferenciais.

Quando da escavacao, deverdo ser contatadas as concessionarias de servicos publicos para

verificagao das demais redes, devendo-se proteger adequadamente estas, sem a sua interrupgao.

Aterro:

Os solos para os aterros provirdo de empréstimos ou de cortes a serem escavados ou de
jazidas, devidamente selecionados. Os solos para os aterros deverao ser isentos de matérias
organicas, micaceas e diatomaceas. Turfas e argilas organicas nao devem ser empregadas.

Na execugao do corpo dos aterros, ndo sera permitido o uso de solos de baixa capacidade
de suporte (ISC < 9%) e expansdao maior do que 4%. A execucdo dos aterros devera prever a
utilizacdo racional de equipamento apropriado, atendidas as condicOes locais e a produtividade
exigida, poderdo ser empregados tratores de lamina, caminhdes basculantes, motoniveladoras,
rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estaticos ou vibratdrios.

As operacoes de execucao do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do

projeto, e compreenderao: descarga, espalhamento, homogeneizagao, conveniente umedecimento



Leandl‘ (0 I( OChe rua bento gongalves, 1396 / 12 - centro
engenheiro civil — crea rs 050576-D 93010-220 -sdo leopoldo—rs—f: 99978-5757
engkoche @ gmail.com

ou aeracao, compactacdo dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para
a construcdo do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem; descarga,
espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracao, e compactagao dos materiais procedentes
de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade
inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos aterros.

O lancamento do material para a construcdao dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, e em extensOes tais, que permitam seu
umedecimento e compactacdo. Todas as camadas do solo deverdao ser convenientemente
compactadas. Os trechos que nao atingirem as condicdes minimas de compactacao deverao ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de
acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

Alternativamente, para agilizar os servicos, podera o greide ser aterradas com saibro ou
brita, sem a necessidade de compactagdoes, nao dependendo do tempo ou disponibilidade de

jazidas de aterro.

27. REGULARIZAGAO DO SUBLEITO:

Operacao destinada a conformar o leito da vala, quando necessario, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20,00 cm de espessura e de acordo com
os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. A regularizacao sera executada prévia e
isoladamente da construcao de outra camada do pavimento. Ndo sera permitida a execucao dos
servigos em dias de chuva.

O grau de compactacao devera ser de 100% em ralacdo a massa especifica seca (Proctor
Normal) e o teor de umidade étima de aproximadamente 2%.

Os materiais empregados na regularizacao do subleito serdo os do préprio. Em caso de
substituicdo ou adicdo de material, estes, deverao ser provenientes de ocorréncias de materiais de
primeira qualidade.

Apods a execucao de cortes, aterros e adicao do material necessario para atingir o greide de
projeto, procede-se escarificacao geral na profundidade de 20,00 cm, seguida de pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de regularizagao: carro
tanque distribuidor de agua, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e grade de
discos. Os equipamentos de compactacao e misturas sao escolhidos de acordo com o tipo de

material empregado.
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Nos greides podem existir deformagdes devido a solos inadequados, nitidamente instaveis,
por condicoes da umidade excessiva e de aeracdo praticamente inviavel (borrachudos ou solos
moles), e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte, compressiveis, de baixa
resisténcia, normalmente de origem organica, principalmente junto ao bordo lateral. Estes afetam
o bom desempenho do pavimento a ser-lhes superposto e cuja existéncia ndo pode ser atribuida a
impericia ou negligéncia na execugao dos servicos de terraplenagem.

Deve a contratada e a fiscalizagao delimitar as areas de interferéncias e cadastrando em
planta previamente a execucao dos servicos de recuperacdo e a contratada devera coletar material
e ensaiar para comprovacao da baixa resisténcia. A PMCB definird a camada a ser executada em
conjunto com a contratada, a partir dos ensaios realizados e do projeto de pavimentagao.

A recuperagao destes pontos consistira da escavacdao do subleito. A superficie sera
preparada e compactada, preenchido com camada de rachao antes da camada de sub base. Os
materiais escavados deverao ser removidos do local como bota fora.

Rachdo sera a primeira camada sobre a regularizagao, com pedras provenientes do britador
primario (agregado graudo ou escodria), espalhada e comprimida, sobre a qual sera espalhado
agregado miludo para bloqueio, vibrados até preencher os vazios, alcancando-se o embricamento

do material pétreo.

28. CORTE DE ASFALTO:

No perimetro das valas de drenagem, para tubos ou caixas, nos pavimentos existentes em
asfalto, sera realizado o corte para posterior remogao da estrutura de pavimentacao e escavagoes
do solo para atingir as cotas projetadas para a drenagem.

Segue-se a remogao do excedente de pavimento asfaltico e remocao da base (caso
necessario). O material proveniente dos cortes sera transportado para local sob responsabilidade
da contratada, sendo considerado bota-fora.

Na interface das valas e o asfalto existente, sera feita uma demarcacao do perimetro da

area a ser concordada, com disco de corte, removendo rebarbas e descontinuidade de corte.
29. REFORCO DO SUB LEITO:
Camada granular de pavimentagao, com espessura minima de 30,00 cm, a ser executada

sobre o subleito, devidamente regularizado e compactado, de materiais detonados de pedreira ou

produtos provenientes de britagem, com espessuras de projeto. Sao indicados os seguintes tipos
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de equipamentos para a execucdo de reforco: carro tanque distribuidor de dagua, rolos
compactadores tipo liso-vibratdrio, grade de discos, pulvimisturador e central de mistura.

A execucao do reforco compreende as operagdes de mistura e pulverizagao, umedecimento
ou secagem dos materiais, bem como o espalhamento, compactacdo e acabamento na pista
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactacao,

atingir a espessura projetada.

30. SUB BASE DE MACADAME SECO E BASE DE BRITA DE GRADUADA:

A sub base devera ser executada com macadame seco compactado, sobre greide
regularizado, com espessura minima de 15,00 cm, e a base devera ser executada em brita
graduada compactada, em camada final minima de 15,00 cm, conforme projeto, na largura de
abertura da vala, devendo-se antes de receber imprimacao, ser ensaiado o grau de compactacao e
submetida a fiscalizacdo para apreciacao e aprovagao dos resultados obtidos.

A sub base e base serao as camadas granulares de pavimentagao executada sobre o greide
ou reforco, devidamente regularizado e compactado, de materiais britados ou produtos
provenientes de britagem, com espessuras de projeto.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao de base de materiais
britados: carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores tipo liso-vibratério, grade de
discos, pulvimisturador e central de mistura.

A execucao da sub base e base compreende as operacoes de mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem dos materiais, realizados em central de mistura, bem como o
espalhamento, compactacao e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada,

nas quantidades que permitam, apds a compactagao, atingir a espessura projetada.

31. IMPRIMAGAO:

Devera ser executada sobre base de brita graduada compactada. Consiste na aplicacdo de
camada de material betuminoso sobre toda a base de brita concluida e limpa, antes da execucao
do revestimento betuminoso, com taxa de aplicacao em torno de 1,00 a 1,80 I/m2, devendo ser
determinada experimentalmente mediante absorvicao pela base em 24 horas, objetivando conferir
coesao superficial, impermeabilizar e permitir condicdes de aderéncia entre esta e o revestimento
a ser executado. A camada de aplicacao deve ser uniforme e sem excessos, de asfalto diluido CM-
30.
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Para a limpeza da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo a operacao ser executada manualmente.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdao do ligante betuminoso em
quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construido
para este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacOmetro,
calibradores e termémetros com precisdo + de 1 °C, em locais de facil observacao e, ainda, possuir
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcoes localizadas.

O depodsito de ligante betuminoso deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do conteldo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

Apds a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de
modo a eliminar todo e qualquer material solto, procedera a imprimacao. Antes da aplicacao do
ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicacao do ligante
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcdao da relacdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em meia pista, executando
a imprimacao da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

O tempo de exposicao da base imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da
mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias. A aplicagdo do material devera ser precedida de
sistemas de protecdo as outras superficies que ndao devem ser atingidas, tais como, vegetagao,
entre outras. Caso ocorram excessos de materiais por sobre outras superficies além da base a ser
imprimada, a contratada devera proceder a limpeza ou até a substituicao dos elementos atingidos.

Qualquer falha na aplicacao do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Em

dias de chuva ou quando estiver eminente nao serao realizados os servigos.
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32. PINTURA DE LIGAGAO:

Sendo decorridos mais de 48 horas entre a execucdao da imprimagao, ou no caso de ter
havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacao recoberta com areia,
po-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligacao.

A pintura consiste na aplicacao de ligante betuminoso sobre toda a superficie de base de
brita imprimada, limpo, anterior a execugdao da camada betuminosa, objetivando promover
aderéncia entre a base imprimada e a camada superior de material betuminoso, com emulsao
asfaltica, do tipo RR-2C.

A taxa de aplicagdo de emulsao diluida em torno de 0,50 I/m2, apds a sua diluicdo em
agua, determinada experimentalmente. Os equipamentos sdo idénticos ao da imprimacdo e os
procedimentos de execugao também. Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndao serao

realizados os servigos.
33. RECOMPOSICAO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ:

A recomposicao de pavimentacao sera executada nos trechos atingidos por valas.

Sera feita uma demarcacdao do perimetro da area a ser escavada, em forma de
quadrilatero, além do trecho aparentemente da vala, com disco de corte.

Todo o trecho atingido sera recomposto na largura de abertura, com concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) 5,00 cm de espessura compactada, sobre imprimacao/pintura de
ligagao, ao nivel do pavimento existente para recompor o perfil original.

Podera ser necessario reperfilar trechos com pavimentacdo existente com deformagdes ou
sobre area fresadas, a critério da fiscalizagao.

A area destinada a recomposicao devera ser varrida, mecanica e manualmente, até a
remocao de impurezas que dificultem a aderéncia do asfalto na superficie existente. Tais materiais
de limpeza deverao ser removidos do local como bota fora. Os servicos envolvidos nesta
recomposicao, base de brita graduada, imprimagao/pintura de ligacao e recomposicao em CBUQ
seguem as especificacdes anteriores.

Apds execucao das redes e aterro das valas, o sub leito sera regularizado e sobre este
executada camada de reforgo de rachao de 30,00 cm, sub base de macadame seco de 15,00 cm e
base de brita graduada de 15,00 cm. Apds imprimacao e pintura de ligagao, executar camada de

CBUQ 5,00 cm de restauracao da camada asfaltica junto a adjacente.
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O revestimento sera de concreto asfaltico usinado a quente, na largura e espessuras de
projeto, devendo estar referenciado na faixa C do DNIT. A area seguira o previsto em projeto ou
determinado pela fiscalizagdo, havendo concordancia com os pavimentos existentes.

O servico compreendera da mistura, que devera ser executada em usina a quente
apropriada, do concreto asfaltico, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filer) e ligante betuminoso CAP-50/70, ou outro, devidamente
justificado, do espalhamento e compressao a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado, devendo
estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes: depdsitos para o ligante
betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, evitando qualquer superaquecimento
localizado; usina equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o secador, com
misturador capaz de produzir uma mistura uniforme; caminhdes, tipo basculante, para o
transporte do concreto betuminoso, com cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, dleo cru fino, dleo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapas (a utilizacgdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
betuminoso - 6leo diesel, gasolina, etc - ndo serdo permitidos); equipamento para espalhamento e
acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes (vibroacabadoras), capazes
de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as
acabadoras deverao ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas
faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e para
tras, equipadas com alisadores para a colocacao da mistura sem irregularidade; equipamento para
a compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metdlico liso, tipo tandem ou rolo
vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variagao da pressao dos pneus de 2,50 Kgf/cm?2 a 8,40 Kgf/cm?2.

Os equipamentos em operacao devem ser suficientes para comprimir a mistura a
densidade requerida, enquanto estd se encontrar em condicoes de operacionalidade. A
temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e nao deve ser inferior
a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela
adicao manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos
e rodos metalicos.

Apods a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a

temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura
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essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compressdo sera iniciada pelos bordos,
longitudinalmente, continuando em direcao ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve
comecgar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta
na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem
perdurara até o momento em que seja atingida a compactacdo especificada. Durante a rolagem
nao serao permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento
do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o seu completo
resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova camada, com espessura a
ser definida pela fiscalizagao. Em dias de chuva ou quando estiver eminente nao serao realizados

0S Servigos.

D. MEIOS-FIOS, PASSEIOS E CANTEIROS:

34. MEIOS-FIOS DE CONCRETO:

Caso necessario, junto aos bordos do revestimento asfaltico, nos passeios e canteiro
central, serdao assentados meios-fios novos, pré-moldados de concreto, com dimensdes de
12/15X30X100 cm, prismaticos, Fck minimo de 25,00 Mpa, ficando a vista em 15,00 cm. Caso
possivel, reaproveitar meios-fios existentes.

Serao assentes sobre parte da camada de brita graduada e rejuntados com argamassa de
cimento e areia 1:4, com juntas 1,50 cm. As curvas serao executadas com fracOes de,
aproximadamente, metade de meios-fios, adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com
as faces e arestas subordinadas aos raios. Serao definidos previamente os raios de curva, podendo
estarem sujeitos a ajustes devido a obstaculos e concordancias. Caso exista caixa de rede publica
na curva de esquina, esta devera ser rebaixada ou adotado raio de curvatura menor.

No caso de acessos transversais a via, como entradas de veiculos, deverdo ser executados
meios-fios rebaixados, com espelho a vista de 5,00 cm, e nas rampas de acessibilidade estes
deverao ficar ao nivel do pavimento, fazendo-se, anteriormente a estes locais, a transicao de

altura de espelho com meio fio inclinado.
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Excepcionalmente, devido as condicOes locais, poderdao ser executados meios-fios de
concreto moldados no local, com as mesmas caracteristicas dos pré-moldados.

35. PASSEIOS:

Serao recompostos no mesmo padrdao existente ou superior, junto as novas caixas de
captagao pluvial ou valas de drenagem. Em todos os trechos o sub leito dos passeios deverao ser
regularizados, de modo a viabilizar o escoramento dos meios-fios e a utilizagdo do espaco para
circulacdo de pedestres, livre de obstaculos.

O terreno sera previamente preparado, aterrado e compactado para receber lastro de po-
de-brita de 4,00 cm. Sobre lastro, conforme projeto, sera executado passeio conforme existente,
confinados por meios-fios e passeios existente remanescente, com caimento para a pista em 2%,
permitindo o transito normal de pedestres.

Para ajuste de medidas entre o novo e o existente, 0s pavimentos serao cortados com
disco de corte e devidamente ajustados nas suas fragoes.

A recomposicao dos passeios seguird a técnica construtiva mais adequada. As pedras de
passeios reaproveitaveis serdo utilizadas e, quando sobrarem ou ndo forem utilizadas, serao
colocadas a disposicao de seu proprietario.

As tampas das caixas pluviais ou outras deverdao ficar no mesmo nivel do passeio,
devidamente ajustadas.

A Av. Brasil devera concordar com as vias transversais, tanto para as pistas de rolamento

COMO para 0s passeios.

36. GRAMA E VEGETACAO:

No canteiro central, atingido pelas obras, sera colocada grama de campo em leivas sobre
terra vegetal. O terreno sera previamente preparado, livre de materiais estranhos e restos de
construgao, compactado e regularizado.

Os substratos deverao ser compativeis com a plantas e gramineas a serem cultivadas, em
uma mistura adequada entre compostos organicos e inorganicos.

As leivas deverao ser devidamente compactadas e fixadas. As leivas devem ser rejuntadas
com terra vegetal, em camada que nao a sufoque. Toda a superficie devera ser irrigada até a

pega, evitando em horas de forte insolacao.
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A vegetacdo existente devera ser removida, conforme orientagOes e licenciamento da
PMCB, e colocadas com bota fora. Caso possivel, sera realizado transplantes de vegetacdes e o
devido tutoriamento, mediante plano prdprio e ser elaborado ou contratado pela PMCB.

A contratada devera possuir orientacdo de engenheiro ou técnico ambiental ou outro com
atribuicdo pertinente para o acompanhamento e responsabilidade técnica de execucdo, devendo
todos os servigos terem o devido aceite de fiscalizacao especifica da PMCB.

37. TAMPAS E TAMPOES:

As tampas de concreto armado e tampdes de ferro fundido deverdo ser ajustados ao novo
nivel do pavimento recuperado.

Previamente as concessiondrias de servicos publicos deverdo ser comunicadas da obra e
autorizarem o ajuste destas tampas. O ajuste consistirda da remocdao da tampa, execucao de
colarinho de concreto Fck 35,00 Mpa sobre a caixa e no entorno da tampa e recolocacao da
tampa. O nivel final devera ficar continuo com o pavimento. As tampas mdveis, tipo tampao de
ferro fundido, ndo poderao ficar desniveladas ou causando ruido quando os veiculos passarem por
sobre ela, devendo ser melhor ajustada, substituida ou colocada borracha para absorcao de
impactos e eliminacao de ruidos. Caso autorizado pela concessionaria podera a pavimentacao
asfaltica cobrir a tampa.

Esta comunicacao com as concessionarias, autorizacdes e procedimentos exigidos deverao

ser encaminhados a fiscalizacao para conhecimento.

D. COMPLEMENTARES:

38. SINALIZAGCAO DE TRANSITO:

Sera conforme projeto e especificacdes proprias, complementares e independente deste
projeto de pavimentacao e drenagem pluvial, em contrato separado.

Todos os trechos e/ou locais em obra deverao ser sinalizados adequadamente, de acordo
com a legislagdo federal e de seguranca, sendo o inicio e conclusao dos servicos previamente

comunicados a prefeitura, com encargo da contratada as despesas decorrentes deste.



Leandl‘ (0 I( OChe rua bento gongalves, 1396 / 12 - centro
engenheiro civil — crea rs 050576-D 93010-220 -sdo leopoldo—rs—f: 99978-5757
engkoche @ gmail.com

A obra devera permanecer sinalizada até a sinalizagao definitiva. A sinalizacdo provisoria e
definitiva sera de acordo com o Cddigo de Transito Brasileiro.

Sera executa sinalizacdo provisoria de obra, sinalizacdo vertical e sinalizagao horizontal,
instalacao de semaforos e semi porticos, conforme projeto. A sinalizacdo projetada devera ser
apreciada e aprovada pelo setor de transito da prefeitura, podendo ser alterada a seu critério e

complementada por equipe prépria separada deste contrato.

39. REDES DE CONCESSIONARIAS:

Previamente ao inicio das obras, todas as concessionarias deverdo ser comunicadas a
respeito da obra, quanto a abrangéncia e prazos. Todas as redes deverdao ser prospectadas e
identificadas para solucdao de possiveis interferéncias e descontinuidade de servigos, além de
providenciar na protecao das mesmas.

Devera ser disponibilizado suporte e frentes de trabalho a apoio as concessionarias quando
de interferéncias devido a obra.

Previamente deverdo ser comunicados todos os atingidos na falta proviséria do servico,
quando necessaria interrupcao, determinado datas, horarios e prazos, com orientacdes dos
procedimentos a serem observados.

Os servicos decorrentes de interferéncias deverao ser coordenados e executadas pela
contratada, sob orientacdao das concessionarias, devendo providenciar nos devidos desvios e

manobras de redes para a viabilidade da obra sem prejuizos aos consumidores.

40. EQUIPAMENTOS URBANOS:

Os elementos urbanos, tais como bancos, lixeiras, floreiras, placas de informagoes, entre
outros, atingidos pela obra, devem ser relocados ou reestabelecidos, de forma a preservar
aspectos histdricos e culturais da via e os patrimonios.

Poderao serao relocados pela contratada, sob orientacao da PMCB, ou retirados.

Campo Bom-RS, 20 de Maio de 2026.
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