
RELATÓRIO DE PROJETO EXECUTIVO
Bairro:

Campo Bom
REV:

Data:Título:

Projeto Executivo de Drenagem Urbana

02

Junho/2026

PROJETO EXECUTIVO
DE DRENAGEM URBANA01
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VISTA EM PLANTA
REDE DE DRENAGEM - BAIRRO OPERÁRIA

Escala 1:1500

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-01

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA *ERAL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026
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  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-02

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026
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  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-03

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026
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  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-04

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026
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  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-05

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026
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  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-06

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026
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  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-07

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026



NOTA DE SERVIÇO
TUBOS DRENAGEM URBANA

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-08

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026



NOTA DE SERVIÇO
ESTRUTURAS DRENAGEM URBANA

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-09

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026



QUANTITATIVO
DEMOLIÇÃO ELEMENTOS EXISTENTES

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-10

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

PLANTA E PERFIL - Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026
02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026



CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE
(CBUQ) - FAIXA C
PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)

BASE BRITA GRADUADA
PROCTOR MODIFICADO

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM
(GRAU DE COMPACTAÇÃO ≥ 100%)

15
.0

0
5,

00

RECONSTRUÇÃO

REVESTIMENTO CBUQ

CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM

BASE BRITA GRADUADA

LEGENDA:

QUANTITATIVO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026Indicada Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

00 EQUIPE TECNICA Emissão Inicial 02/02/2026

Bairro Operária

OP-11

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

DETAL.AMENTO - Recomposição de Pavimento
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/20261. Medidas em centímetro, exceto quando indicado;

2. As espessuras e definição dos materiais utilizados na estrutura do
pavimento, bem como a largura das ruas, foram retiradas do Projeto
elaborado pela Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços
Urbanos do Município de Campo Bom.

02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica 25/06/2026



QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO

BOCAS DE LOBO SIMPLES

ELEVAÇÃO

CORTE AA'

PLANTA

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026 Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:
00 Emissão Inicial 02/02/2026

Indicada

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

Bairro Operária

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

DETAL.AMENTO - Elementos da Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026

EQUIPE TECNICA

02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026

OP-12



CORTE BB'

TAMPA DOS POÇOS DE VISITA

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

PLANTA

CORTE AA'

POÇOS DE VISITA - PV

A'A

B

B'

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026 Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:
00 Emissão Inicial 02/02/2026

Indicada

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

Bairro Operária

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

DETAL.AMENTO - Elementos da Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026

EQUIPE TECNICA

02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026

OP-13



BERÇOS PARA ASSENTAMENTOS DE BUEIROS

QUADRO DE DIMENSÕES (cm)

QUANTIDADES UNITÁRIAS DOS DENTES

QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERÇO

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026 Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:
00 Emissão Inicial 02/02/2026

Indicada

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

Bairro Operária

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

DETAL.AMENTO - Elementos da Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026

EQUIPE TECNICA

02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026

OP-14

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

2.1. CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa);
2.2. CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³;
2.3. CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa);
2.4. AÇO CA-50 (fyk > 500MPa);

3. COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3cm;
4. PARA FORMA VER DESENHO DA FL. ANTERIOR;
5. OS FERROS QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS DEVERÃO SER CORTADOS E DOBRADOS;
6. NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM DAS PAREDES, PREVER ARRANQUES MÍNIMOS DE 50cm PARA A

ARMADURA VERTICAL (Ø10);
7. A UTILIZAÇÃO DAS ARMAÇÕES PARA REFORÇO NOS FUROS E PARA A LAJE COM TAMPÃO EM F°F°,

DEPENDERÁ DO PROJETO HIDRÁULICO.



CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA

CORTE TRANSVERSAL DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO LAJE DE REDUÇÃO

QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS

POÇOS DE VISTA - DETALHES COMPLEMENTARES

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO - VISTA SUPERIOR DEPRESSÃO DAS BOCAS DE LOBO - PLANTAVISTA DO FUNDO

CORTE AA' (CAIXILHO)
CORTE BB' (TAMPÃO)

b) DEPRESSÃO EM GREIDE CONTÍNUO

a) DEPRESSÃO EM PONTO BAIXO

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

A'A
B B'

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026 Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:
00 Emissão Inicial 02/02/2026

Indicada

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

Bairro Operária

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

DETAL.AMENTO - Elementos da Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026

EQUIPE TECNICA

02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026

OP-15



CAIXAS DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP
PLANTA

TAMPA DA CAIXA

CORTE AA'

CORTE BB'

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

B
B

  Responsável Técnico:

  Etapa de projeto:  Escala:   Folha:

Nome Descrição DataREV

  Endereço:

  Contratante:

  Data:

  Coordenação:

Junho/2026 Projeto Executivo

  amb@ambengenharia.com
(51) 991185281
(51) 992169469

Observações:
00 Emissão Inicial 02/02/2026

Indicada

Prefeitura Municipal da Cidade de Campo Bom/RS

Eng. Mateus Rodrigues de Lima CREA RS RO24305

Eng. Samara Lais Maia Bonfim CREA RS RO22297

Bairro Operária

PROJETO ExEChTIVO DE DRENA*EM hRBANA - BAIRRO OPER�RIA

DETAL.AMENTO - Elementos da Rede de Drenagem
01 EQUIPE TECNICA Projeto executivo 06/02/2026

EQUIPE TECNICA

02 EQUIPE TECNICA Revisão Técnica  25/06/2026

OP-16
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