MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS
DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO

OBRA: RUA SANTA MARIA — REFORCO DE DRENAGEM PLUVIAL

TRECHO: da Rua Cesar Maurer até a Rua 24 de Agosto — Bairros Gringos e COHAB Sul

Rua Santa Maria e outras




R. Adelino Ritzel esq. M.Cinquenta — vista p/ N R. M. Cinquenta — vista p/ O



R. Sta. Maria esqg. R. 31 Janeiro — vista p/ S Rua Sta. Maria esq. R. B. Gongalves — vista p/ S



R. Sta. Maria esq. R. 21 Agosto — vista p/ N R. 21 Agosto esg. R. Sta. Maria — vista p/ O

Este Memorial Descritivo tem a finalidade de descrever os servigos a serem executados, em
complemento as normas da ABNT e DNIT, para a execucdao de pavimentacao e micro drenagem
pluvial, incluindo os servigos afins e correlatos, através de Regime de Execucao Indireta, ou
seja, sera contratada, através de licitacdo, empresa habilitada para execucao de todos os servigos
deste projeto.

As ruas sao existentes, pavimentadas, com passeios e meios-fios, definidas a longo tempo
no local, com a circulagdo local e auxiliar as adjacentes da malha viaria.

O desenvolvimento da rede a ser implantada envolvera diversas ruas, com deficiéncia de
captacdo de aguas de chuvas, o que ocasiona diversos alagamentos atingindo o publico e areas
particulares, com danos recorrentes.

A rede existente devera permanecer ativa e sera implantada nova, pela pista das ruas, com
novas captacoes e desvios do existente, de forma a escoar aas aguas adequadamente.

As obras se destinam a qualificacdo e revitalizacdo das vias, de redes pluviais, apds a
intervencao, mantendo, recuperando, ampliando e melhorando o patrim6nio publico urbano,
qualificando a infraestrutura, para a administragao publica municipal.

As ruas possuem pavimentagao asfaltica com CBUQ, degradado com o tempo e uso,
havendo uma rua com calgamento de paralelepipedos.

Estas vias sdao de dominio publico, sob responsabilidade da Prefeitura.




DAS REDES PUBLICAS:

O municipio é dotado de rede de abastecimento de agua potavel tratada, a partir da
captagdo do Rio dos Sinos e distribuida por sistema de canalizagbes e reservatdrios, com uma
estacao de tratamento, operado por autarquia estadual (CORSAN).

O municipio possui rede de esgoto pluvial com despejo em arroios e no Rio dos Sinos.

O sistema geral de tratamento de esgotos cloacais € primario, através de fossa séptica e
filtros anaerdbios instalados nas edificacdes e de uso privado, e em outros locais com sistema
separador absoluto com estacao de tratamento de efluentes, operado por autarquia estadual
(CORSAN). Nesta obra sera implantando rede de esgoto cloacal.

Ainda existem redes de energia elétrica (RGE), telefonia, internet, gas (SULGAS) e sistema

de TV via cabo.

DA MANUTENGAO E CONSERVACAO:

A rua é de dominio publico, recebendo manutencdo e conservagao através da Secretaria
de Obras, Planejamento e Servigcos Urbanos mantém, conserva e opera os equipamentos
basicos das vias urbanas, tais como pavimentagdes, passeios, redes de esgoto pluvial, pragas,
escadarias, passagens e demais espacos publicos de uso comum, com seus elementos afins e
correlatos.

A autarquia estadual de agua e esgoto (CORSAN) mantém, conserva e opera 0S
equipamentos basicos relativos a agua potavel e esgoto cloacal. As demais redes publicas sdo

mantidas pelos outros concessionarios de servigo.




A. GERAL:

01. ORIENTAGAO:

Os servicos seguirao as diretrizes deste projeto, normas da ABNT, normas do DNIT,
legislacao municipal, normas trabalhistas e de seguranca do trabalho, CTB, projetos
complementares, memoriais descritivos, determinacdes da fiscalizaggo da PMCB e demais

legislagbes pertinentes.

02. MATERIAIS:

Os materiais a serem empregados deverao ser de primeira qualidade, normatizados,
sujeitos a aceitacao da fiscalizacao e a ensaios de controle tecnoldgico.

Devera haver a disponibilidade de materiais suficientes para cada frente de obra,
depositados em canteiro apropriado, de forma organizada, e com facilidade de transporte para as
frentes de trabalho.

Os materiais a serem utilizados deverdo ser aplicados adotando-se a melhor técnica
construtiva, observando as normas pertinentes e especificacdes dos fabricantes. Eventuais

garantias de fabricantes deverdo ser repassadas a PMCB.

03. MAO-DE-OBRA:

Devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servigo, de responsabilidade da
contratada quanto as legislacdes trabalhistas, devendo possuir equipamentos de seguranca
coletivos e individuais adequados.

Durante o andamento da obra as frentes de trabalho deverao ser mantidas limpas, livres
de detritos, obstaculos e tudo que restrinja o trabalho ou contraria normas de higiene e
seguranga.

Devera haver, no trecho, engenheiro responsavel pelas atividades de campo, além dos
responsaveis técnicos da empresa e de encarregados (mestres) responsaveis pelo pessoal e
atividades, devendo haver um para os servicos de drenagem e outro para 0s servicos de

pavimentagao.



Ambos deverdo ser previamente identificados junto a fiscalizacdo e serdo os representantes
da empresa na auséncia de seus proprietarios.

Seus custos serdo apropriados proporcionalmente a area a ser pavimentada, nao
acrescendo ou diminuindo em fungao do tempo para a obra.

Os trabalhadores deverdo ser especificos e ter o conhecimento das atividades a serem
desenvolvidas, bem como estarem preparados para situacdes de riscos e emergéncias, devendo

haver um responsavel por cada equipe.

04. EQUIPAMENTOS:

Compativeis com servicos a serem executados, devendo disponibilizar para os servigos:
caminhdes, carregadeira, escavadeira hidraulica, retroescavadeira, rolos pneumaticos, rolos pé-de-
caneiro, rolo liso, motoniveladora, caminhdo espargidor, caminhao pipa, usina de asfalto a quente
e demais equipamentos e ferramentas afins e correlatas.

Todos os equipamentos, antes do inicio da execucdo dos servicos, serao examinados pela
fiscalizagao e deverao estar em perfeitas condigdes de funcionamento.

Os equipamentos rodoviarios de grande porte serdo transportados em carreta prancha da
sede da empresa até o trecho de obra. Os caminhGes de apoio aos servigos terao seu proprio
deslocamento da sede da empresa até o trecho.

Os demais deslocamentos dos caminhdes em transportes estao apropriados em orgamento
com respectivo DMT. Nao serdo pagos deslocamentos e transportes além dos considerados em
orgcamento.

Deverao haver equipamentos de seguranca do trabalho e apoio aos servicos.

05. METODOLOGIA DE EXECUGAO:

Considerando ndo inviabilizar o uso das vias, a obra sera executada em etapas. Cada etapa
sera seccionada em sub trechos, de quadra a quadra, sendo que cada etapa seguinte deve
comegar apos a conclusdo minima da anterior, no que for pertinente e possivel, podendo ser
executadas em horas extras, feriados e finais de semana, sendo estes servicos extraordinarios
como parte da estratégia de execucdo visando o atendimento do cronograma, observando as
normas pertinentes quanto a geracao de ruidos e poeiras.

A empresa definird a estratégia e metodologia de execucao de obra mais conveniente e
adequada a sua capacidade, em comum acordo com a PMCB, atendendo aos projetos e suas

especificacoes.



Todas as atividades deverdao ser registradas em Diario de Obras pela executora e com
apontamentos da fiscalizacdo, compondo, juntamente com outros documentos, da memoria da

obra. Todos os servicos devem ter o devido registro fotografico identificado.
06. EQUIPE TECNICA:

O acompanhamento de a cada etapa do contrato sera efetuado pela fiscalizacao e demais
orgaos da PMCB. Os projetos executivos que envolvam concessionarias de servicos deverao ser
aprovados pelas mesmas e terem acompanhamento da contratada e fiscalizacao por profissionais
especificos de cada area.

A contratada devera manter, durante todo o trabalho, estrutura fisica e operacional
adequada em Campo Bom, nos termos do contrato e de sua proposta, apresentados durante a
licitacao.

Na equipe da contratada deve existir um coordenador geral dos trabalhos que sera
responsavel pela integracdo dos projetos, informagbes e contatos com a PMCB e uma equipe de
técnicos de nivel superior para trabalhar nas etapas de execucao. A Contratada devera comprovar
experiéncia indicando trabalhos similares executados, bem como o conhecimento das questdes
urbanas locais. Para a realizacdo deste trabalho, devera possuir equipe com no minimo, 10 a 5
anos de experiéncia. Podera ainda contar com estagiarios e técnicos de nivel médio para auxilio
Nos servigos.

A contratada devera possuir equipe prdpria de topografia permanente nas obras, para
locacdo e marcacao dos servigos, medigdes, cubagens, apontamentos, para o fornecimento de
dados a topografia da PMCB e consequente aval desta, bem como levantar todo o executado a ser
fornecido ao final da obra como “as built”".

Deverdo existir e estarem disponiveis quando necessario profissionais de seguranca do
trabalho, sanitarista, laboratorista, eletricista, ambientalista, entre outros para complemento e
suporte ao executor e fiscalizagao.

Os produtos dos trabalhos em campo destes profissionais acima deverdo ser apresentados
suficientemente documentados, com pecas graficas e relatérios que traduzam adequadamente as
etapas e servicos executados, de forma a torna-lo um documento compreensivel e acessivel no

formato de arquivos digitais e fisicos, de plantas, relatorios, orcamentos, medicoes e memorias.



07. CANTEIRO DE OBRAS:

Para o canteiro de obras, serao consideradas duas situacdes. A primeira sera o canteiro de
obras propriamente dito, ou seja, o local de execugao dos servicos, que devera ser previamente
vistoriado quanto as condicdes de execugao dos trabalhos, situages de risco, acesso para servico
e usuarios, desvios de transito, limpeza, seguranca etc., de modo a poder iniciar e concluir os
servicos em condicdes técnicas adequadas, propiciando o menor transtorno aos usuarios. Devera
haver instalagOes sanitarias moveis, tapumes, gradis e telas de isolamentos.

A segunda situacao é o canteiro de obras chamado acampamento da empresa contratada,
escolhido pela empreiteira, com facilidade de movimentacao de veiculos, facilidade para
instalacdes sanitarias, depdsito de materiais, tapumes, telas de isolamento e ferramentas,
garagens de veiculos, escritdrios etc.

Ambos deverao possui proporcoes e caracteristicas compativeis com a obra, observando as
legislacOes de higiene e seguranca do trabalho.

Deverao ser instalados banheiros quimicos para uso exclusivo dos trabalhadores.

A implantacao e desmobilizacdo de obras sera de inteira responsabilidade da contratada,
incluido ligagGes de energia, telefonia, dgua e esgotos, em conformidade com concessionarias.

Devera ser instada placa de obra com no minimo 5,00 m2, contendo as principais
caracteristicas do contrato, como nome da obra, 6rgao contratante, orgao fiscalizados, datas de
inicio e final, valores investidos, responsaveis pelos projetos e pela execugdo, formas de contato
com a contratada e PMCB, em arte a ser pré-definida em conjunto com a PMCB. Havera ainda,
caso necessario, placas de obras de acordo com CREA/RS dos demais intervenientes participantes.
Estas placas deverdo ficar em local visivel, durarem por todo o tempo de obra e ndo atrapalharem

a circulagao ou visual de terceiros.
08. REDES PUBLICAS:

Os danos causados as redes publicas, meios-fios, passeios, pavimentacao, benfeitorias,
veiculos, entre outros, em decorréncia dos servicos, serdao de responsabilidade da contratada, bem
como danos causados a privados, materiais e pessoais.

Deverao ser consultadas as concessionarias de servicos (PMBC, CORSAN, RGE, SULGAS E
operadoras de telefonia, TV e internet) quanto a existéncia de redes e interferéncias existentes ou
a serem implantadas.

Caso necessario devido a interferéncias, estas operadoras deverdao ser previamente

comunicadas e acionadas para sanar intercorréncias, com apoio da executora deste contrato.



Em caos de interrupcdes de servicos os usuarios deverdo ser comunicados em

conformidade aos regulamentos da area ou agencia reguladora.
09. SINALIZAGCAO PROVISORIA (DE OBRA):

Visam estabelecer principios gerais a serem obedecidos, com a instalagdo e manutengao de
sinais, visto ser impossivel prever todas as situacdes que surgem nos Servigos.

Todas as areas de obras deverao ficar isoladas e impossibilitado o acesso e a passagem de
pessoas, animais e veiculos, devendo o controle ser realizado pela contratada.

A executora devera previamente as obras e interrupgbes apresentar croqui esquematico
das sinalizagdes, isolamentos e desvios a utilizados, observando as particularidades locais,
viabilizando sempre a circulagdo e acesso seguros.

Todos os sinais deverdo ser refletorizados, sendo que quando nao oferecer visibilidade
satisfatdria, devera ser usada iluminacdo. A refletorizacdo sera com letra ou simbolo em fundo ndo
refletivo. A iluminagdo ndo devera causar ofuscamento. Os elementos de sinalizagao moével de
obra deverao possuir cores laranja, branco e preto, conforme o caso, e as demais padronizagoes
para sinalizacoes de adverténcia e regulamentagao.

Os sinais poderdo ser moveis ou fixos, conforme o caso e duracdo dos servicos, para
protecdo do trafego, pedestres e dos trabalhadores, podendo ser através de cavaletes, tambores,
cones, balizas, tapumes, gradis, tela plastica, lampadas e placas.

A sinalizacdo noturna, caso necessaria, sera com lampadas vermelhas ou amarelas,
resistentes a ventos e chuvas, alimentadas por energia elétrica, baterias ou geradores, evitando o
uso de combustiveis.

A sinalizacdo de obras devera ser constituida de pré-sinalizacdo, sinalizacdo de posicao e
sinalizacdo de fim de obras. Esta sinalizacdo devera advertir da existéncia de obras, regulamentar
a velocidade, ordenar os fluxos, ser clara e padronizada.

Nas entradas e saidas de veiculos, da obra ou de terceiros, devera ser colocada sinalizagao
de “Cuidado — Saida de Veiculos”.

Quando e execugdo deixar o trafego em apenas uma faixa de rolamento livre, devera
ocorrer sinal de “PARE" e “SIGA” portatil ou operacdo por bandeiras, ambos por pessoal sinalizador
devidamente sincronizado e com comunicagdo entre si, com vestimenta apropriada. Todos os
trabalhadores e operadores de trafego na rodovia, que precisarem se posicionar em locais

proximos ao fluxo, devem ser perfeitamente visiveis e identificaveis, tanto diurna como noturna.



A obra devera permanecer com sinalizagao provisoria ou movel até a instalagao de
sinalizagdo definitiva. A desativacdao da sinalizacdo de obras devera obedecer a ordem inversa da
utilizada para implantagao.

As cores, dimensoes e refletividade das sinalizagoes a serem utilizadas devem atender as
especificagdes do CTB e normas da ABNT, apresentando ampla visibilidade diurna e noturna.

Serdo de inteira responsabilidade da contratada acidentes que porventura venham a
ocorrer, em face de inobservancia da sinalizacdo recomendada, podendo ocorrer, a critério da
fiscalizacdo, na paralisacdo total ou parcial das obras, até que a sinalizacao seja estabelecida
regularmente.

A contratada devera manter estes elementos de sinalizacdo integros e funcionais durante
toda a obra e, caso necessario, serem substituidos quando danificados ou nao poderem cumprir a
sua funcao.

Terminados os servicos em um sub trecho, a contratada comunicara a PMCB para a

reabertura do transito, mediante aprovagao da fiscalizacao.

10. ISOLAMENTOS E PASSADICOS:

Além do isolamento do canteiro de obras e da protecdo do trafego, pedestres e dos
trabalhadores, e das sinalizacdes provisorias, serdo instaladas telas de protecao e isolamento para
pedestres e veiculos.

Serdao compostos de estruturas de madeira com caibros devidamente fixados entre si e tela
de arame galvanizado. Poderao ainda serem utilizados tapumes de 1,10 x 2,20 m, também com
estrutura de caibros, devendo serem pintados conforme sinalizacao de obras.

Poderdo ainda serem utilizados gradis metalicos, com a modulacao aproximada dos
tapumes, fixados entre si e estabilizados no solo, a serem previamente aprovados pela
fiscalizagao.

Para a livre circulacdo de pedestres e acesso de veiculos deverdo ser instalados passagens
temporarias ou passadicos, devidamente fixados e estabilizados.

Para pedestres poderao ser de pranchdes de madeira fixados entre si com guarda-corpo de
madeira com 1,00 m de altura, também solidarizados entre si e com os pranchdes, resistentes e
compativeis com os esforgos solicitantes.

Poderdao ainda serem utilizados passadicos metdlicos, modulados, fixados entre si e
estabilizados no solo, a serem previamente aprovados pela fiscalizagao.

Para veiculos serdo utilizadas chapas metalicas de aco 1020 e espessura minima de 3/4",

com modulos de 1,50 x 1,00 m, ou de madeira em pranchdes fixados entre si.



A contratada devera manter estes elementos integros e funcionais durante toda a obra e,

caso necessario, serem substituidos quando danificados ou ndo poderem cumprir a sua fungao.

11. LOCAGAO DA OBRA:

A contratante definird o método a ser empregado na execugao dos servicos topograficos,
com o acompanhamento da PMCB.

Toda a obra sera previamente marcada e materializados pontos para referéncia de todos
intervenientes. Todos elementos existentes, mesmo a serem removidos, € elementos a serem
implantados serdao cadastrados utilizando a mesma referéncia.

Os servigos de pavimentacao e implantagao de redes serao demarcados conforme projeto e
definidko em campo a melhor solucao de caminhamento e niveis em face de interferéncias
constatadas em campo, registrando quaisquer alteracdes, em comum acordo com a fiscalizagao e
topografia da PMCB. Outros elementos detectados durante a obra, tais como ramais prediais,
serao devidamente cadastrados para sua perfeita localizacao.

Todos levantamentos realizados durante a obra irao subsidiar cadastramento de “as built” a
ser fornecido pela contratada ao final das obras ou etapas, com informacoes planialtimétricas de
todos os elementos.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard, para a contratada, na obrigacdao de
correcao sem 6nus para a PMCB, quanto a valores e prazos, ficando sujeita a sangGes de multas e
penalidades pela ndo observagao do projeto e contrato. A contratada € a Unica responsavel pela
precisdo das cotas, fidelidade de detalhes e outros necessarios para a locacdo, acompanhamento e
cadastramento do executado.

Devera ser rigorosamente observado o alinhamento e as divisas das areas particulares,
sendo somente a area publica, entre alinhamentos, objeto da obra. Por interesse publico, cultural
ou histdrico, algumas benfeitorias remanescerao avancando os alinhamentos, previamente

informados pela PMCB, devendo estas serem protegidas.
12. DEMOLICOES:
Todos os pavimentos de pista e passeios, incluindo revestimentos e bases, meios-fios,

caixas pluviais e outras, canalizacdes e canteiros de arvores, no tracado da rede pluvial, deverdo

ser demolidos ou removidos.



Os materiais, possiveis de reaproveitamento, deverdo ser depositados em local indicado
pela PMCB ou disponibilizados para os proprietarios dos terrenos com testada para a via. Todos
estes deverdo ter o devido registro e destinacao final informado a PMCB.

Antes das demolicoes as redes de servicos deverao ser desligadas ou protegidas ou
isoladas. Toda demolicdo devera ser programada, planejada e dirigida por profissional habilitado.

As construcdes de entorno devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de
ser preservada sua estabilidade e a integridade, procedendo-se nos devidos registros do estado
atual ou de patologias pré-existentes as obras.

As demolicdes deverao ser acompanhadas de dispositivos que permitam a funcionalidade
das edificacOes, através de ramis provisorios, e devem permitir o acesso de pedestres e veiculos,
destro do possivel e servicos a serem realizados. Impedimentos de acessos devem ser

previamente comunicados.

13. LIMPEZAS:

Toda a obra, durante, ao final de etapas e ao final, deverd permanecer e ser limpa,
removendo restos e reparando danos, de forma a possibilitar o recebimento provisério e definitivo
dos servicos, do que for pertinente a obra em si.

As tubulagOes, caixas e sarjetas deverdo estar desobstruidas e em condigdes de uso. As
pistas, sarjetas e passeios deverao ter uma programacgao de limpeza, através de varricdo mecanica
ou manual, com amontoamento e retiradas de bota fora. Materiais restantes nao usados deverao
ser removidos. Materiais passiveis de reaproveitamento deverao ser recolhidos a local indicado
pela PMCB ou proprietario quando for o caso. Todos estes deverao ter o devido registro e
destinacgao final informado a PMCB.

Em combinagao e coordenagao com a PMCB, os servigos de limpeza urbana e coleta de lixo
domiciliar sera realizado pela PMCB, devendo pela obra ser viabilizado acesso e condigOes para a

realizacao deste trabalho.

14. RESPONSABILIDADES:

A empresa devera indicar engenheiro residente para a obra.

A contratada respondera pelos materiais, mao-de-obra e equipamentos, devendo também
sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberagdes de
interferéncias para execucdao da obra, junto a outros 6rgaos ou entidades publicas ou privadas,

sendo responsavel pela guarda dos trechos em obras.



A contratada devera definir a melhor técnica construtiva visando objetividade, economia e
reducdo de tempo, adotando materiais compativeis que resultem no projeto proposto, propiciando
um resultado sempre superior entre as opgoes existentes de execugao.

Todos os procedimentos de seguranca coletiva e individual do ambiente de trabalho
deverdo constar no PCMAT (na hipdtese de haver mais de 20 trabalhadores na obra), o qual
devera ser apresentado previamente ao inicio da obra e devidamente implantado no decorrer da
mesma.

Quaisquer danos ocorridos em decorréncia dos servicos serao de inteira responsabilidade
da contratada, independentemente de apontamento da fiscalizacao de obra, a qual tem por
objetivo determinar o trecho a ser executado, receber os servigos, controlar o disposto em
contrato e liberar as medigoes de servigos.

Todos os servigos efetivamente executados deverao ser medidos no local quantificados e
valorados de acordo com os pregos unitarios da proposta vencedora da licitacdo, aferidos pela
fiscalizacdo e responsavel técnico da contratada.

Todos os servicos a executar deverao ser previamente analisados antes do inicio de cada
etapa e quaisquer desacordos de projetos deverao ser comunicados a fiscalizagao para serem
tomadas as melhores solugdes para o caso, mediante acordo entre contratada, PMCB e projetistas.

Todas as constatagdes, alteracdes e etapas de servicos devem ser registradas
adequadamente, através de medicOes topograficas, fotos, anotacdes, plantas, croquis, planilhas,
oficios, e demais documentos que permitam retratar o constatado.

Devera ser providenciada previamente a afericao das dimensdes e a sondagem de redes e

equipamentos existentes a serem removidos, aproveitados e interligados

15. SERVICOS OUTROS:

A complementacdo de material, eventual, devido a irregularidade da superficie, citada nos
itens deste memorial e orcamento, esta incluida no custo total.

Podera, a critério da PMCB, ser solicitado um servico a mais que o outro, entre os citados
neste projeto, podendo inclusive serem solicitados outros, ndao contemplados em orcamento, mas
afim com o objeto de contrato, com a devida avaliacdo e autorizacao prévia do servico e custo
extra pela PMCB.

Devera ser viabilizado, dentro do possivel, o acesso as propriedades residenciais,
comerciais e de servigos, através de pavimentacdes provisorias de pista e passeios, ou caminhos
com lastro de brita ou mesmo passarelas de madeira ou aco, através de desvios e caminhos

orientados e seguros, considerando que nao serao interrompidas as atividades das ruas.



A contratada devera assegurar, ao longo da obra, permanente acesso as propriedades e
equipamentos publicos, respeito aos niveis de ruidos permitidos, reducdo da geracao de poeira
(umedecimento continuo, nos periodos de estiagem, das superficies potencialmente produtoras de
po), adequada sinalizacdo, eficiente comunicacdo com as partes afetadas pela obra e observancia
aos limites de peso para circulagao de caminhdes e equipamentos. Estas medidas devem ser
observadas tanto no local da obra como nos caminhos das jazidas, fornecedores e outros até a
obra.

Também devera ser viabilizado, de forma provisoria, acesso para carga e descarga para 0s

proprietarios de imoveis lindeiros a obra.
16. CONCLUSAO DOS SERVICOS:

Apds a execucao de cada servico e/ou etapa, a obra devera ser limpa, bem como
removidos todos os restos de materiais.

Caso seja constatada alguma imperfeicdo ou danos em outros elementos publicos ou
privados, a contratada devera providenciar imediatamente a sua substituicdo, sem 6nus para a
contratante.

O servico sera dado como concluido apds o aceite da fiscalizacdao, mediante Termo de

Recebimento de Provisorio e Definitivo de Obra, emitido pela PMCB.
17. SEQUENCIA DOS SERVICOS:

Todos os servicos deverdo obedecer a uma sequéncia técnica e construtiva, devendo a
obra ter a prévia aprovacao pela fiscalizagdo para o inicio e o fim de cada etapa, sendo esta
condigcao para efeito de medicao de servigos executados, bem como sua aceitacao conclusiva.

Servigos nao aceitos, e seus ensaios, ndo serdo pagos e deverdo ser refeitos sem onus ao

municipio.
18. CONTROLE TECNOLOGICO:

Devera ser realizado controle tecnoldgico sobre os servicos, a critério da fiscalizacdo,
devendo ser utilizado laboratdrio proprio da contratada e laboratério terceirizado ou credenciado
pela PMCB, sendo de responsabilidade da contratada a coleta de amostras, ensaios e outras

despesas deste controle.



Os ensaios serdo de acordo com as Normas Técnicas especificas e sistemas apropriados a
garantir a qualidade dos materiais e métodos empregados nos servicos acima descritos,
comprovando as suas especificacoes e qualidades, matérias soltos e compactados.

Os tubos e meios-fios novos de concreto pré-moldados devem ser ensaios por lotes,
conforme Normas Técnicas, comprovando a resisténcia do concreto.

Outros materiais, a critério da fiscalizacdo, poderao ser ensaiados. Servicos reprovados nos
ensaios e 0s proprios ensaios ndo serdao pagos e deverao ser refeitos.

Todos os ensaios deverao ter acompanhamento da fiscalizacao da PMCB, com sua analise e
aceitacao destes. Caso reprovados os servigos que utilizaram os rejeitados serao reprovados e os
servigos deverao ser refeitos com a substituicao dos materiais.

Previamente a contratada devera fornecer o projeto de base de brita graduada, CBUQ e
elementos de concreto, em conformidade com as normas e especificagdes deste projeto, para a

fiscalizagdao confrontar com ensaios realizados.

19. MEIO AMBIENTE:

A obra devera ser licenciada junto ao 6rgdo ambiental competente, devendo-se executar os
servicos sem ferir 0 meio ambiente.

A contratada devera informar a procedéncia dos materiais e apresentar as licencas das
jazidas a serem utilizadas. Os locais de bota fora deverao ser identificados, licenciados e
recompostos, ndo podendo ser préximo a recursos hidricos.

Devera ser observada a legislagdo referente a preservagao de vegetacdo arbdrea nativa. As
nascentes do entrono, em um raio de 50,00 m, deverao ser preservadas. A drenagem pluvial
devera manter os cursos existentes e a obra ndao podera causar represamentos. Todos os
procedimentos deverao ser com controle rigoroso de erosao ou deslizamentos, sem destruicao da
vegetacao.

O abastecimento e manutencdo de equipamentos rodoviarios serdao realizados em local
apropriado, com solo impermeabilizado, sem a presenca de recursos hidricos.

A contratada devera providenciar o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construgao
Civil para apresentar na Licenca de Instalagdo. RemocOes ou podas de vegetacao deverao ser
providenciadas e ajustadas, caso necessario, sua compensacao ou transplante.

A Prefeitura providenciara na Licenga Prévia e a contratada devera providenciar a Licenca
de Instalacao.

A contratada devera possuir profissional da area ambiental para acompanhamento técnico

na obra e junto a Secretaria do Meio Ambiente de CB.



20. PROJETOS E ESPECIFICACOES:

A PMCB fornecera os projetos basicos necessarios, bem como as especificagbes e
memoriais descritivos.

Para o inicio dos servicos a contratada devera pesquisar, proceder a levantamentos e
analises de todos os elementos existentes disponiveis, bem como programar a complementagao de
novos dados que possam influir ou ter alguma relagao com os servigos solicitados no escopo.

A contratada devera realizar locacao de campo, com determinacao de todos os pontos
topograficos necessarios, devendo ter o aceite da fiscalizagdo para o inicio das etapas executivas e
servirem de referéncia aos demais participantes da obra.

As situagcdes ndo previstas em projeto serao definidas em campo, com a fiscalizacao da
PMCB, o responsavel técnico pela execugao, o engenheiro residente da contratada e o engenheiro
de seguranca da contratada.

A contratada devera fornecer as especificacdes e os projetos dos materiais empregados,
com a composicao, o traco, a analise, a graduagdo dos materiais e demais dados para a aprovacgao
prévia da fiscalizacao e base de controle tecnoldgico, de modo que possibilite a PMCB identificar e
caracterizar os materiais empregados.

A contratada devera previamente especificar, para cada frente de trabalho, a quantidade
de mdo-de-obra a ser empregada e dos equipamentos que ira utilizar, descrevendo, sucintamente,
o plano de acdo. Cada etapa sera precedida de autorizacdo de inicio de trecho ou sub trecho de
servico, a ser fornecida pela fiscalizacdo. Junto a contratada devera fornecer projeto de sinalizagdo
provisoria de obras, seguranca e circulagao, de veiculos e pedestres.

Para inicio das obras do contrato, a fiscalizacao fornecera Ordem de Inicio de Servigos,
contando prazo contratual a partir desta, devendo a empresa contratada registrar a obra no
CREA/RS, na Delegacia do Trabalho e no INSS; também sera solicitada a abertura de Diario de
Obras e apresentacao do PCMAT (se necessario).

Os trechos de obras deverdao possuir placa de obra, conforme legislacao municipal e
convénio.

Os demais casos omissos neste memorial serao especificados no transcorrer da obra,
através de oficio a empresa. Ao final da obra, caso ocorram alteragOes, devera ser realizada planta
e memorial de como construido (as built) pela contratada e fornecido arquivo digitalizado

(AutoCAD, Word, Excel) para a prefeitura.



B. DRENAGEM PLUVIAL:

21. MOVIMENTO DA TERRA:

Compreenderao os servicos de escavagao, retiro e bota fora, das valas de assentamento de
canalizacdo e caixas, de modo a atingir os gabaritos necessarios a sua execugao.

A escavacao devera considerar os segmentos de vala, em que a implantagdo de redes
requer a escavacao do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢oes do
projeto que definem o greide.

Os aterros serdo os segmentos de vala cuja implantagdo requer depdsito de materiais
provenientes de escavacao e/ou de empréstimos no interior dos limites das secOes de projeto que
definem o greide.

Lastro de brita serda a camada final executada com pedras provenientes do britador,
mecanicamente espalhada até preencher os vazios.

Bota fora sera o material excedente resultante da escavacdo das valas, ndo reaproveitavel.

Devera haver protecao das tubulagOes existentes contra entupimentos e contencao do
material movimentado para que nao interfira em outras vias ou prejudique usuarios.

Deverdo ser removidos os materiais de baixo suporte das valas e substituidos por material
de melhor suporte (aterro ou brita), de modo a manter o subleito homogéneo.

Os taludes resultantes dos cortes deverdo ficar com inclinagdo 1:1 e terem inicio da sua

base apos valas, drenos ou canalizagoes.

Escavacao:

Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo retroescavadeiras ou escavadeiras
hidraulicas, com caminhdes basculantes. A operacao incluira, complementarmente, a utilizagdo de
tratores ou carregadeiras, para a manutencao de caminhos de servico e areas de trabalho.

Os trechos de redes a serem implantadas na pista deverao ser demarcadas e os
pavimentos asfalticos serao cortados com disco de corte, de modo a limitar os danos ao pavimento
existente.

As operacOes de escavacao compreendem a remogao dos materiais constituintes do terreno

natural, de acordo com as indicacdes técnicas de projeto, transporte dos materiais escavados para



aterros ou bota foras e retirada das camadas de ma qualidade, visando o preparo das fundagoes
da canalizagao.

O desenvolvimento da escavacao se dara em face da utilizagdo adequada, ou da rejeicao
dos materiais extraidos. Assim, apenas serao transportados para constituicdo dos aterros aqueles
que, pela classificacdo e caracterizagao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
especificagdes da execucdao dos aterros, em conformidade com o projeto. Constatada a
conveniéncia técnica e econdmica de reserva de material escavado, para a confeccao dos
reaterros, sera depositado em local previamente escolhido para sua oportuna utilizacao. As massas
excedentes, que nado se destinarem ao fim indicado acima, serao objeto de remocao como bota
fora.

Quando, ao nivel da plataforma das escavacgdes, for verificada ocorréncia solos de
expansao maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de solos organicos, promove-se 0
rebaixamento, da ordem de 0,25 m, e a execucdo de novas camadas, constituidas de rachao ou
brita.

Os gabaritos a serem adotados para a escavagao serao, em principio, o diametro nominal
dos canos, acrescido de 60,00 cm. Caso necessario, podera ocorrer escoramento de valas. Estas
deverao ser devidamente esgotadas e drenadas, devendo-se proteger adequadamente as redes,
em implantacao ou existentes, do depdsito de materiais sdlidos, permitindo-se somente o
escoamento das aguas.

Conforme o trecho a ser escavado, esta podera ser mecanizada ou manual, com ou sem
escoramento e esgotamento, de responsabilidade do executor, de modo a propiciar o melhor
trabalho com menor risco, estando incluso no servico.

Quando da escavacado, deverao ser contatadas as concessiondrias de servicos publicos para
verificagao das demais redes, devendo-se proteger adequadamente estas, sem a sua interrupgao.

Escavagdes com mais de 1,50 m de profundidade deverao dispor de escadas ou rampas e
escoramentos. Devem permitir o acesso e saida de trabalhadores, no caso de emergéncias de
forma rapida.

Durante as escavacOes a contratada é a responsavel por todos danos causados bem como
pelas dimensdes de valas além dos especificados. Medidas superiores de escavacdes deverdao ser
justificadas e aprovadas pela fiscalizacao.

Caso necessario sera executado esgotamento das valas com bombas, com a devida
conducao das aguas para redes existentes proximas, sem e deposicao de detritos nestas, a fim de
evitar o alagamento do entrono. A contratada devera manter o terreno perfeitamente drenado,
impedindo que a agua se eleve no interior da vala, pelo menos até a estabilizacdo das juntas da

canalizagao.



Escoramentos:

Serdo considerados descontinuos, com estruturas de madeira ou aco, com cravacao (ficha)
ou estroncas, ou ainda blindagens, de maneira a evitar o descolamento dos macicos de terra e
elementos construtivos do entorno bem como proteger os trabalhadores.

A area de escoramento sera aquela entre o terreno e o fundo da vala pela extensao de
rede em ambos os lados.

Os danos causados ao entorno em decorréncia da falta ou ineficiéncia do escoramento
serao de responsabilidade da contratada. Redes com didmetros maiores que 60,00 cm ou valas
com profundidade superior a 1,50 m deverao ser escorados ou, no caso de diametros maiores,
quando a profundidade, tipo de material ou condicdes do entorno requererem.

Toda vez que a escavagao, pela natureza do terreno, possa provocar desmoronamento,
independente dos critérios acima, é obrigado o escoramento, levando em conta a natureza
geoldgica, benfeitorias no entorno, postes ou redes.

O escoramento devera impedir o carregamento de solos para dentro da vala e o
solapamento desta e o abatimento do entrono.

A area de escoramento sera a parede da vala escorada.

Reaterro:

Os solos para os reaterros proverao de empréstimos ou de cortes, ou de escavagoes, ou de
jazidas, devidamente selecionados. Os solos para os aterros deverao ser isentos de matérias
organicas, micaceas e diatomaceas. Turfas e argilas organicas ndo devem ser empregadas. Devera
ser evitado o uso de materiais escavados de valas. Onde houver falta de materiais de 12 ou 22
categorias, admite-se, desde que haja especificacao complementar no projeto, o emprego destes.

A execucao dos reaterros devera prever a utilizacdo racional de equipamento apropriado,
atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida; poderao ser empregados tratores de
lamina, caminhdes basculantes, retroescavadeiras, escavadeiras hidraulicas ou carregadeiras.

As operacdes de execucao do reaterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes
do projeto e compreenderdo: descarga, espalhamento e homogeneizacdao, para a construcao do
corpo do reaterro até a cota correspondente ao greide do passeio ou pista.

O lancamento do material para a construcao dos reaterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secao transversal da vala. O reaterro devera ser executado até
30,00 cm. acima do lombo do tubo, com material devidamente selecionado, isento de corpos

estranhos.



Os trechos de acesso de veiculos deverdao ser imediatamente reaterrados com os devidos
cuidados. O recobrimento dos tubos devera ser no minimo de 50,00 cm, considerando-se como
referéncia o greide final.

As valas serdo reaterradas apds conferéncia das redes e autorizacdo da fiscalizagdo,
devendo as valas abertas obrigatoriamente serem sinalizadas e protegidas, instalando passadicos
caso necessario transposicao.

Alternativamente, para agilizar os servicos, poderao as valas serem reaterradas com saibro
ou brita, sem a necessidade de compactacdes, nao dependendo do tempo ou disponibilidade de

jazidas de aterro.

22. CANALIZACAO:

Dispositivos fechados destinados a conducdao dos deflivios que se desenvolvem na
plataforma da via para os coletores de drenagem, através de canalizacdes subterraneas, de modo
a permitir a livre circulagdo de veiculos.

O fundo das valas devera ser regularizado e compactado, caso necessario, manualmente,
com uso de ferramentas e equipamentos mecanicos, com lancamento de lastro de brita compativel
com a tubulacao a ser implantada.

Os tubos de concreto deverao ter dimensoes indicadas no projeto e serao de encaixe tipo
ponta-e-bolsa PA-2 para uso em pista, devendo atender as especificacdes de Normas Técnicas,
ambos com comprimento util de 1,00 m, de acordo com o indicado em projeto, podendo serem
utilizados tubos com 2,00 m de comprimento. Os de diametro entre 0,40 m a 0,60 m serao
rejuntados com argamassa de cimento e areia e os tubos de 0,80 m serdao centrifugados e com
juntas de anéis de borracha. Depois de rejuntadas ou encaixados, sera realizada a vistoria da
fiscalizagao para o aceite dos servigos anteriormente aos reaterros.

Os canos deverdo possuir qualificacdo com relacdo a resisténcia a compressao diametral e
adocao de tubos e tipos de bergo e reaterro das valas. Os canos serao assentados sobre o fundo
da vala previamente regularizado e lastro de brita de 10,00 cm, excedendo em 20,00 cm a largura
do tubo no total.

O reaterro devera ter altura minima de 60,00 cm, podendo ocorrer menor altura, em casos
especiais, devendo o tubo ser envelopado com brita.

As redes existentes, que forem mantidas ou utilizadas, deverdao ser inspecionadas e
deverdo apresentar perfeito funcionamento. Caso sejam necessarios reparos nesta, devera ser
avaliado servigo extra.

Os equipamentos necessarios serao idénticos ao movimento da terra.



A extensao dos trechos seguira o projeto, podendo ocorrer metros a mais ou a menos,
conforme situacao de campo.

As redes e caixas deverao ser entregue limpos e sem depodsito de materiais em seu fundo.

23. CAIXAS DE INSPEGAO E BOCAS-DE-LOBO:

Dispositivos de inspecdo e/ou captacao, localizados nos passeios ou pista que, através de
canalizagdo, transferem os deflavios para outros coletores.

Serao construidas de alvenaria de pedras de grés, blocos ou, preferencialmente, pré-
moldados de concreto, obedecendo as dimensdes de projeto. O fundo sera de concreto, sobre
uma base de brita e pedras de grés, executado sob o tubo, sendo as laterais preenchidas com
concreto simples.

Nos casos indicados em projeto, sera prevista queda na caixa, de modo a diminuir a
velocidade de escoamento. A queda serd em funcdo dos niveis locais.

Sobre o fundo sera executada almofada de concreto simples, de modo a evitar cantos ou
reentrancias, além de conduzir as aguas. As paredes serdo internamente revestidas com
argamassa de cimento e areia 1:4.

As tampas serdo colocadas apos vistoria da fiscalizacdo, lacradas com cimento e areia 1:4,
de concreto armado, espessura de 10 cm para passeio, com armadura em malha de @ 6.3 mm a
cada 10 cm, e espessura de 20 cm para a pista, com armadura em malha de @ 12,5 mm a cada 15
cm. No passeio, a tampa ficara nivelada com o meio-fio. Conforme o caso haverdo tampdes de
ferro fundido articulado, fixados na tampa de concreto, com dispositivo de fechamento e
amortecimento de ruido.

Nas caixas em que ocorrerem a presenca constante de agua externa deverdao ser
recobertas externamente por brita e permitirem o acesso, desta agua, para a caixa.

Em frente as bocas-de-lobo o pavimento da pista sera rebaixado, para orientar as aguas
pluviais. Em alguns casos, nao podendo ser utilizada boca-de-lobo com captagdao no meio-fio,
serao instaladas grelhas de concreto pré-moldadas resistentes a circulacdo de veiculos pesados.

Os concretos terao traco minimo Fck 25,00 MPa. As caixas deverao ser entregues limpas e
sem depdsito de materiais em seu fundo.

Conforme indicado em projeto, terdo dispositivo de captacdo de aguas das sarjetas, com
prolongamento de ajuste e meio-fio tipo boca-de-lobo de maxima eficiéncia.

As redes e caixas deverao ser entregue limpos e sem depdsito de materiais em seu fundo.



24. TAMPAS E TAMPOES:

As tampas de concreto armado e tampdes de ferro fundido deverao ser ajustados ao novo
nivel do pavimento recuperado ou recapeado.

Previamente as concessiondrias de servigos publicos deverdo ser comunicadas da obra e
autorizarem o ajuste destas tampas. O ajuste consistird da remocdo da tampa, execucdao de
colarinho de concreto Fck 35,00 Mpa sobre a caixa e no entorno da tampa e recolocacao da
tampa. O nivel final devera ficar continuo com o pavimento. As tampas mdveis, tipo tampao de
ferro fundido, ndo poderao ficar desniveladas ou causando ruido quando os veiculos passarem por
sobre ela, devendo ser melhor ajustada, substituida ou colocada borracha para absorcdo de
impactos e eliminacao de ruidos. Caso autorizado pela concessiondria podera a pavimentagao
asfaltica cobrir a tampa.

Esta comunicacdao com as concessionarias, autorizagdes e procedimentos exigidos deverdo

ser encaminhados a fiscalizacao para conhecimento.

C. PAVIMENTAGAO:

25. REGULARIZAGAO DO SUBLEITO:

Operacao destinada a conformar o leito da vala de escavagao de drenagem reaterrada,
compreendendo aterros até 20,00 cm de espessura e de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto. A regularizacdo serd executada prévia e isoladamente da
construgdo de outra camada do pavimento. Nao sera permitida a execucdo dos servicos em dias
de chuva.

Os materiais empregados na regularizacao do subleito serao os do proprio. Em caso de
substituicao ou adigao de material, estes, deverdo ser provenientes de ocorréncias de materiais de
primeira qualidade.

Apds a execucao de reaterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de
projeto, procede-se escarificagdo geral na profundidade de 20,00 cm, seguida de pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucao de regularizagao:

retroescavadeiras com escarificador, carro tanque distribuidor de agua e soquetes ou placas



compactadoras vibratéria. Os equipamentos de compactagado e misturas sao escolhidos de acordo
com o tipo de material empregado.

Durante a regularizacdo do subleito a pista devera ser mantida em condicOes de transito,
através da colocagao de brita pela contratada, inclusive nos acessos dos imdveis.

Nos greides podem existir deformagdes devido a solos inadequados, nitidamente instaveis,
por condicOes da umidade excessiva e de aeracdao praticamente invidvel (borrachudos ou solos
moles), e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte, compressiveis, de baixa
resisténcia, normalmente de origem organica, principalmente junto ao bordo lateral. Estes afetam
o bom desempenho do pavimento a ser-lhes superposto e cuja existéncia nao pode ser atribuida a
impericia ou negligéncia na execugao dos servicos.

Deve a contratada e a fiscalizagao delimitar as areas de interferéncias e cadastrando em
planta previamente a execucdo dos servigos de recuperacado e a contratada devera coletar material
e ensaiar para comprovacao da baixa resisténcia. A PMCB definira a camada a ser executada em
conjunto com a contratada, a partir dos ensaios realizados e do projeto de pavimentacao.

A recuperacao destes pontos consistirda da escavacao do subleito. A superficie sera
preparada e compactada, preenchido com camada de rachao antes da camada de sub base. Os
materiais escavados deverao ser removidos do local como bota fora.

Rachado sera a primeira camada sobre a regularizagdo, com pedras provenientes do britador
primario (agregado graudo ou escoria), espalhada e comprimida, sobre a qual sera espalhado
agregado mildo para bloqueio, vibrados até preencher os vazios, alcangando-se o embricamento

do material pétreo.

26. REFORCO DE MACADAME SECO E BASE DE BRITA DE GRADUADA:

O reforco com macadame seco compactado, quando necessario, sobre greide regularizado,
com espessura minima de 20,00 cm, e a base devera ser executada em brita graduada
compactada, em camada final minima de 20,00 cm, conforme projeto, devendo-se antes de
receber imprimacao, ser submetida a fiscalizacdo para apreciagdo e aprovacao. Na rua com
calcamento com paralelepipedos a base em brita graduada terd camada minima de 20,00 cm.

O reforco e base serao as camadas granulares de pavimentagao executada sobre o greide,
devidamente regularizado e compactado, de materiais britados ou produtos provenientes de
britagem, com espessuras de projeto.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugao de base de materiais
britados: retroescavadeiras com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, soquetes ou

placas compactadoras vibratoria e central de mistura.



A execucao do reforco e base compreende as operacOes de mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem dos materiais, realizados em central de mistura, bem como o
espalhamento, compactagdo e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada,

nas quantidades que permitam, apds a compactacdo, atingir a espessura projetada.

27. IMPRIMACAO:

Devera ser executada sobre base de brita graduada compactada. Consiste na aplicacao de
camada de material betuminoso sobre toda a base de brita concluida e limpa, antes da execugao
do revestimento betuminoso, com taxa de aplicacao em torno de 1,00 a 1,80 I/m2, devendo ser
determinada experimentalmente mediante absorvicao pela base em 24 horas, objetivando conferir
coesdo superficial, impermeabilizar e permitir condicdes de aderéncia entre esta e o revestimento
a ser executado. A camada de aplicacao deve ser uniforme e sem excessos, de asfalto diluido CM-
30.

Para a limpeza da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo a operagao ser executada manualmente.

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagdao do ligante betuminoso em
quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construido
para este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacémetro,
calibradores e termdmetros com precisao + de 1 °C, em locais de facil observacao e, ainda, possuir
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas. A distribuicdo
deve plena, com dispositivo de ajustamentos de espalhamento uniforme do ligante.

O depdsito de ligante betuminoso deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do conteldo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

Apods a perfeita conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de
modo a eliminar todo e qualquer material solto, procedera a imprimacao. Antes da aplicacao do
ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicacao do ligante
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcdo da relacdao temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para

espalhamento.



Deve-se imprimar a largura da vala em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndao for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimacao da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

O tempo de exposicao da base imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da
mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A aplicacdo do material devera ser precedida de
sistemas de protecdo as outras superficies que ndo devem ser atingidas, tais como, vegetacdo,
entre outras. Caso ocorram excessos de materiais por sobre outras superficies além da base a ser
imprimada, a contratada devera proceder a limpeza ou até a substituicdo dos elementos atingidos.

Qualquer falha na aplicacao do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Em

dias de chuva ou quando estiver eminente nao serao realizados os servigos.

28. PINTURA DE LIGAGAO:

Sendo decorridos mais de 48 horas entre a execucao da imprimagao, ou no caso de ter
havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacao recoberta com areia,
po-de-pedra, etc., deverd ser feita uma pintura de ligagdo, assim como nos casos de
recapeamento asfaltico.

A pintura consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre toda a superficie de base de
brita imprimada ou em pavimento asfaltico existente, limpo, a ser recapeado, anterior a execucao
da camada betuminosa, objetivando promover aderéncia entre a base imprimada e a camada
superior de material betuminoso, com emulsao asfaltica, do tipo RR-2C.

A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida em torno de 0,50 I/m2, apds a sua diluicdo em
agua, determinada experimentalmente. Os equipamentos sdo idénticos ao da imprimacao e os
procedimentos de execucao também. Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo serao

realizados os servicos.

29. REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ:

Camada final de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com 4,00 cm de
espessura, compactado, sobre imprimagao e pintura de ligacdo sobre area de vala.

A camada sobre a vala é usada para evitar o continuo desprendimento de agregados, selar
a base e corrigir pequenas deformacdes do leito, servido de revestimento provisério, em fungdo
das obras e desvios, até o acabamento final. A area de vala a ser pavimentada deve ser delimitada

com o corte do asfalto adjacente para a correta delimitacdo da area e definicao da interface do



asfalto novo com o existente. A segunda camada, do recapeamento total da pista, é destinada a
receber diretamente a acdo do trafego, aumentando a resisténcia a abrasdao e proteger a
superficie, dando acabamento final a via, que futuramente devera ser providenciada.

O revestimento sera de concreto asfaltico usinado a quente, na largura e espessura de
projeto, devendo estar referenciado na faixa C do DNIT. A area seguird o previsto em projeto ou
determinado pela fiscalizacdo, havendo concordéncia com as vias transversais ou acessos, de
modo a preparar a continuidade da via e ordenar o trénsito, permitindo o acesso e sinalizacao
horizontal.

O servico compreendera da mistura, que devera ser executada em usina a quente
apropriada, do concreto asfaltico, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filer) e ligante betuminoso CAP-50/70, ou outro, devidamente
justificado, do espalhamento e compressao a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado, devendo
estar de acordo. Os equipamentos requeridos sao 0s seguintes: depodsitos para o ligante
betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, evitando qualquer superaquecimento
localizado; usina equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o secador, com
misturador capaz de produzir uma mistura uniforme; caminhOes, tipo basculante, para o
transporte do concreto betuminoso, com cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, dleo cru fino, dleo parafinico, ou solugao de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapas (a utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
betuminoso - dleo diesel, gasolina, etc - ndo serao permitidos); equipamento para espalhamento e
acabamento, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos; equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus de 2,50 Kgf/cm? a 8,40
Kgf/cm2.

Os equipamentos em operacao devem ser suficientes para comprimir a mistura a
densidade requerida, enquanto estd se encontrar em condicdes de operacionalidade. A
temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e nao deve ser inferior
a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela
adicao manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos

e rodos metalicos.



Apds a distribuicao do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compressao sera iniciada pelos bordos,
longitudinalmente, continuando em direcao ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve
comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta
na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem
perdurard até o momento em que seja atingida a compactagao especificada. Durante a rolagem
nao serao permitidas mudancas de direcao e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento
do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o seu completo
resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova camada, com espessura a
ser definida pela fiscalizagdo. Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo serao realizados
0S Servicos.

Caso ocorra falta de pavimentacao na sarjeta, devera ser realizada recomposicao de
pavimento. Podera ocorrer a necessidade de corte do pavimento existente para viabilizar o

caimento da sarjeta até uma boca-de-lobo.

30. RECOMPOSIGCAO PARALELEPIPEDOS:

A recomposicdo de pavimentacdo em paralelepipedos, em uma rua, sera executada
conforme pavimentagao existente, devido a obras de rede pluvial nova.

As pedras removidas para a abertura das valas de drenagem serdo removidas e separadas
para reaproveitamento.

A drea destinada a recomposicao devera ter o sub leito regularizado e sobre este executada
base de brita graduada com 20,00 cm de espessura compactada.

Sobre a camada de base sera executado calgamento de paralelepipedos sobre lastro de
areiao ou po-de-brita de 10,00 a 5,00 cm, conforme regularidade das pedras.

A pavimentagdo sera compactada e vibrada mecanicamente, com placas ou pequenos rolos
lisos, com a finalidade de promover uma superficie nivelada e em concordancia da planicidade da
pavimentacao adjacente, procedendo no rejuntamento com pd-de-pedra ou areia média, forcando
a penetragdo nas juntas. Apds a secagem do rejuntamento procede-se a limpeza e remogao de
€XCessos.

A superficie final da rua devera ser harmonica e ndo apresentar saliéncias ou reentrancias

devido a recomposicao da area de vala.



D. MEIOS-FIOS E PASSEIOS:

31. MEIOS-FIOS DE CONCRETO:

Junto aos locais com intervencOes nos passeios, devido a implantagao de caixas ou boca-
de-lobo, os meios-fios existentes serao removidos e caso passiveis de reaproveitamento,
reutilizados, ou substituidos por novos pré-moldados de concreto, com dimensdes de
12/15X30X100 cm, prismaticos, Fck minimo de 25,00 Mpa, ficando a vista em 10,00 a 15,00 cm,
conforme espelho existente.

Serdo assentes sobre camada de brita e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:4,
com juntas 1,50 cm. As curvas serao executadas com fragdes de, aproximadamente, metade de
meios-fios, adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas
subordinadas aos raios. Serao definidos previamente os raios de curva, podendo estarem sujeitos
a ajustes devido a obstaculos e concordancias. Caso exista caixa de rede publica na curva de
esquina, esta devera ser rebaixada ou adotado raio de curvatura menor.

Excepcionalmente, devido as condicdes locais, poderao ser executados meios-fios de

concreto moldados no local, com as mesmas caracteristicas dos pré-moldados.

32. RECOMPOSIGAO DE PASSEIOS:

Onde forem executados realinhamentos de meios-fios ou execucao ou recomposicao de
caixas de servicos publicos, serdo recompostos os passeios, de acordo com o existente. A
recomposicao dos passeios seguira a técnica construtiva mais adequada. As pedras de passeios
reaproveitaveis serdao utilizadas e, quando sobrarem ou nao forem utilizadas, serao colocadas a
disposicao de seu proprietario.

As tampas das caixas pluviais ou outras deverao ficar no mesmo nivel do passeio,
devidamente ajustadas.

Todos os trechos do subleito dos passeios deverdo ser previamente preparado, aterrado e
compactado, de modo a viabilizar o escoramento dos meios-fios e a utilizacdo do espago para

passeio.



Caso ocorra, devido a canteiros, sera colocada grama de campo em leivas. O terreno sera
previamente preparado, livre de materiais estranhos e restos de construgao, compactado e
regularizado, recebendo grama de campo em leivas sobre terra vegetal.

Os substratos deverao ser compativeis com a plantas e gramineas a serem cultivadas, em
uma mistura adequada entre compostos organicos e inorganicos.

As leivas deverdo ser devidamente compactadas e fixadas. As leivas devem ser rejuntadas
com terra vegetal, em camada que ndo a sufoque. Toda a superficie devera ser irrigada até a
pega, evitando em horas de forte insolagao.

A vegetacdo existente atingida pela obra devera ser removida, conforme orientacbes e
licenciamento da PMCB, e colocadas com bota fora. Caso possivel, sera realizado transplantes de
vegetagdes e o devido tutoriamento, mediante plano préprio e ser elaborado ou contratado pela
PMCB.

E. SINALIZAGCOES:

33. SINALIZAGAO DE OBRA:

Sao elementos fixos e mdveis diversos, para a obra e desvios de transito. Serao utilizados
cones, cavaletes, tapumes e placas, nas cores laranja e branca. A contratada devera elaborar
projeto de sinalizacdo proviséria e submeter a aprovacao do setor de transito da Prefeitura, junto
com cronograma de utilizacdo. Esta sinalizagdo envolvera o necessario para o isolamento do
canteiro de obras bem como de desvios, distantes da obra, mas necessarios ao fluxo. Devera
também existir sinalizagdo de seguranca do trabalho para os envolvidos na obra e para terceiros.

Todos os trechos e/ou locais em obra deverdo ser sinalizados adequadamente, de acordo
com a legislacao federal e de seguranca, sendo o inicio e conclusdo dos servigos previamente
comunicados a prefeitura, com encargo da contratada as despesas decorrentes deste.

A obra devera permanecer sinalizada até a sinalizacao definitiva. A sinalizagao de obra sera
de acordo com o Cddigo de Transito Brasileiro.

34. SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL:

Caso necessario as sinalizacdes serdo recompostas pelo setor de transito da Prefeitura, de

acordo com o Codigo de Transito Brasileiro, especificacdes minimas para area urbana.



A sinalizacdo vertical existente sera removida, nos locais atingidos pela obra, e serdo

reimplantadas pela prefeitura.

F. TRANSPORTES:

35. USINAS DE CBUQ E JAZIDAS:

Os transportes serao todos os deslocamentos de massas de escavacOes, limpezas,
demolicdes, materiais pétreos, CBUQ, equipamento e materiais, do local da obra até o botafora ou
jazidas ou usinas ou fabricantes. Quando das escavagdes os materiais serao carregados para
transporte ou quando levados até a obra descarregados junto as frentes de trabalho.

Os equipamentos rodovidrios de grande porte, ndao licenciados para circulagdo, serao
transportados até a obra através de carreta com prancha. Os demais veiculos licenciados irdo
diretamente.

Adotado como base de fornecimento de jazidas de material pétreo e usina de CBUQ uma
distdncia mediana que atinge as usinas instaladas em Estancia Velha, Campo Bom, Gravatai e
Portdo:

- Rio Bonito — Estancia Velha — 15 Km

- Pavicon — Campo Bom — 6 Km

- Concrepedra — Gravatai — 25 Km

- Toniolo Busnello — Portao — 30 Km

- Sultepa — Estancia Velha — 15 Km

A distancia mediana adotada permite um maior nimero de usinas com possibilidade de
maior disputa no certame, nao ficando limitado a um Unico fornecedor. A usina devera possuir
licenciamento e produgao suficiente para atendimento da obra e ser apresentado pela contratada
para inicio do fornecimento dos materiais. Para o transporte dos equipamentos rodoviarios e
caminhOes sera adotado o0 mesmo da usina.

Os materiais betuminosos necessarios para imprimagao, pintura e CAP foram considerados
a sua obtencdo do entrono da REFAP em Canoas até a usina de CBUQ para produgdo ou depdsito,
para posterior encaminhamento a obra em veiculos préprios para aplicacdo ou processados como

produto final para execucao (CBUQ).



Os aterros de materiais importado foi adotado uma distancia média que atinge o entorno
da obra, dentro do municipio de Campo Bom, considerando haver disponibilidade de fornecimento

deste material.

Aterro — Estr. da Usina Botafora — Av. Carlos Strassburguer Filho

36. BOTAFORA:

Adotado como base de local destinado a botafora para remogdes de materiais de limpeza
uma distancia média que atinge o entorno da obra, dentro do municipio de Campo Bom,
considerando haver local disponiveis para deposicao no entorno. O local especificamente sera o
informado no licenciamento ambiental na ocasidao da instalagao da obra. Incluem materiais de
limpeza e escavacOes. Materiais inserviveis, oriundos de demolicdes, deverdao ser destinados a
locais especiais devidamente licenciados para o recebimento. O local devera ser identificado pela

contratada e devidamente informado a prefeitura.

Campo Bom-RS, 10 de Novembro de 2025.



