LEGENDA:

- Elementos novos a serem executados
- Intervenções em áreas existentes

Depósito
A: 13,97m²

Depósito
A: 13,92m²

Colocação de fechamento com janelas basculantes

Sanitário feminino
A: 11,94m²
Troca do piso cerâmico e troca das portas dos sanitários

Sanitário masculino
A: 11,94m²
Troca do piso cerâmico e troca das portas dos sanitários

Circulação

Troca da porta de correr existente
290x210cm

Refeitório
A: 115,00m²

Sala de aula
A: 42,00m²
Lixamento e envernização de parket existente

Sala de aula
A: 42,00m²
Lixamento e envernização de parket existente

Sala de aula
A: 42,00m²
Lixamento e envernização de parket existente

Retirada de porta e conização de parede em gesso drywall

Sala de aula
A: 42,00m²
Lixamento e envernização de parket existente

Arquibancadas
A: 24,00m²
Troca do piso cerâmico

Ginásio
A: 400,56m²

Cozinha
A: 21,0m²
Troca do piso cerâmico

Despensa
A: 9,07m²

Banheiro dos professores
A: 5,60m²
Troca do piso e azulejo da parede - h. 120

Corredor aberto

Depósito
A: 7,56m²
Lixamento e envernização de parket existente

Colocação de parede com porta sem drywall

Sala AEE
A: 11,12m²

Direção
A: 13,30m²
Lixamento e envernização de parket existente

Banheiro direção
A: 3,50m²
Troca do piso e azulejo da parede - h: 120 cm

Sala de informática
A: 42,00m²
Lixamento e envernização de parket existente

PORTÃO F1
1,42x2,56

Sala de aula
A: 20,78m²

Sala de aula
A: 25,29m²

Secretaria
A: 42,00m²

Retirada de parede e execução de abertura

A: 40,00m²
Execução de cobertura de entrada principal

Depósito
A= 6,16m²

Lavanderia
A= 6,25m²

A: 6,00m²
Demolição de degrau de concreto existente e recolocação de bloquetos

A: 3,30m²
Execução de degrau de concreto com acabamento em basalto para banheiros

Mastro

Mastro

Mastro

Colocação de tela translúcida

Manutenção portão metálico

Prefeitura Municipal de Campo Bom - RS			
Secretaria de Educação e Cultura			
Local: Rua Alvorada, 395 – Lot. Dona Augusta, Campo Bom - RS			
EMEF Dona Augusta	Eng. Jonathan Abreu	Escala 1:100	**Prancha: 01/01**